

Yfirlit yfir útboðsverk

Fyrirhuguð útboð	Auglýst:	Opnað:
	dagur, mánuður, ár	
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	03	
02-019 V. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	02	
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	02	
02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölná – Miðheiðarhryggur	02	
02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá	02	
02-027 Vf. Styrking og mölburður á Austurlandi 2002-2003	02	
02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003	02	
01-009 Au. Upphéraðsvegur (931), Fellabær – Setberg	07.02	
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	07.02	
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	07.02	
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	07.02	
02-025 Au. Hringvegur (1), Melrakkanes – Blábjörg	07.02	
01-071 Sl. Hringvegur (1), Þjórsá, eftirlit	Nýtt á lista	07.02
01-067 Sl. Hringtorg á Eyravegi, Selfossi	07.02	
02-045 N.v. Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl	07.02	
02-007 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl, veggtingar 2002-2003	07.02	
01-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, austurhluti	07.02	
02-061 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, vesturhluti	07.02	
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
02-066 N.v. Skarðsvegur (793), 2002	24.06.02	08.07.02
02-070 N.v. Arnarvatnsvegur 2002	Nýtt	24.06.02 08.07.02
01-048 Sl. Hringvegur (1), vegur um Þjórsá	18.06.02	08.07.02
02-054 Vf. Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6505)	10.06.02	24.06.02
02-047 Áætlunarflug, Höfn í Hornafirði, 2002-2003	27.05.02	01.07.02
01-122 Veggöng 2002 - Forval	21.05.02	24.06.02
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
02-035 N.ey. Styrking og mölburður í Suður-Þingeyjarsýslu	03.06.02	18.06.02
02-036 N.ey. Mölburður í Norður-Þingeyjarsýslu 2002	03.06.02	18.06.02
02-062 V. Útnesvegur (574), Móðulækur - Gufuskálar	03.06.02	18.06.02
02-064 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Skarhólabraut	03.06.02	18.06.02
02-063 Loftmyndataka og stafrænn kortagrunnur 2002	27.05.02	10.06.02
02-065 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Breiðholtsbraut	27.05.02	10.06.02
02-053 Vf. Vetrarþjónusta: Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2002-2005	27.05.02	10.06.02
01-035 N.ey. Svarfaðardalsvegur (805) og Tunguvegur (806), Húsabakkaskóli - Ytra Hvarf	27.05.02	10.06.02

Útboð á samningaborði, framh.	Auglýst:	Opnað:
02-057 Au. Seyðisfjarðarvegur (93), ferjulægi á Seyðisfirði, brú á Fjarðará	21.05.02	10.06.02
02-008 N.v. Hringvegur (1), brú á Vatnsdalsá (Hnausakvísl), smíði stálbita 2002-2003	13.05.02	03.06.02
02-052 Vf. Vetrarþjónusta í Ísafjarðarsýslu Þingeyri - Flateyri	21.05.02	03.06.02
02-050 Rn. Reykjanesbraut (41), mislæg gatnamót við Stekkjarbakka, hönnun	06.05.02	03.06.02
02-002 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2002	13.05.02	27.05.02
02-051 N.ey. Hlíðarfjallsvegur (837) Rangárvellir - Skíðastaðir	13.05.02	27.05.02
02-032 Vf. Djúpvvegur (61), Ós – Bolungarvík	13.05.02	27.05.02
02-003 N.v. Landgræðsla á Norðurlandi vestra 2002-2003	29.04.02	13.05.02
02-043 N.ey. Hringvegur (1) Reykjadalá - Helluvað	29.04.02	13.05.02
02-046 Vf. Djúpvvegur (61), breikkun brúa á Hvalskurðará í Skötufirði og Rjúkanda í Hestfirði	08.04.02	22.04.02
02-010 Rn. Yfirlagnir á Reykjanesi, malbik	08.04.02	22.04.02

Samningum lokið	Opnað:	Samið:
02-023 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi 2002 <i>Myllan ehf., Egilsstöðum</i>	29.04.02	06.06.02
02-006 N.v. Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2002 <i>S.E. verktakar ehf., Sauðárkróki</i>	13.05.02	14.06.02
02-024 Au. Landgræðsla á Austurlandi <i>Kári Ólason, Árbakka</i>	13.05.02	18.06.02
02-005 N.v. Vatnsdalsvegur (722) Músstaðir – Hringvegur 2002-2003 <i>Fjörður sf., Sauðárkróki</i>	21.05.02	12.06.02
02-059 N.v. Mölburður með malaradreifara á Norðurlandi vestra <i>S.E. verktakar ehf., Sauðárkróki</i>	27.05.02	14.06.02

Auglýsingar útboða

Arnarvatnsvegur (F578), 2002

02-070 Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi vestra, óskar eftir tilboðum í verkið Arnarvatnsvegur 2002. Um er að ræða lagfæringu á heiðarvegi á Arnarvatnsheiði í Vestur-Húnavatnssýslu. Helstu magntölur: lengd kafla 10 km. Fylling 9.000 m³. Verki skal að fullu lokið 1. september 2002. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 25. júní 2002. Verð útboðsgagna er 1.500 kr. Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánudaginn 8. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



Framkvæmdafréttir 23. tbl. /02

Auglýsingar útboða

Skarðsvegur (793), 2002

02-066 Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi vestra, óskar eftir tilboðum í verkið Skarðsvegur (793) 2002. Um er að ræða nýbyggingu á 580 m löngum kafla á skíðasvæði Siglufirðinga í Skarðsdal. Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 16.800m³, ræsaloegn 45 m, burðarlag 2.550 m³, malarslitlag 225 m³ og frágangur fláa 16.000 m². Verki skal að fullu lokið 1. september 2002. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 25. júní 2002. Verð útboðsgagna er 3.000 kr. Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánudaginn 8. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) hringtorg við Skarhólabraut

02-064 Tilboð opnuð 18. júní 2002. Reykjanesumdæmi. Hringvegur (1) hringtorg við Skarhólabraut. Helstu magntölur eru: farg, ekið á tipp 9.600 m³, fyllingar 1.000 m³, malbik 11.000 m², frágangur fláa 15.000 m². Verki skal að fullu lokið 30. september 2002.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
7	Arnarverk ehf., Kópavogi	57.443.800	114,2	8.647
6	Loftorka ehf., Garðabæ	57.240.100	113,8	8.443
5	Heimir og Þorgeir ehf., Kópavogi	57.163.300	113,6	8.366
4	Jarðvélar sf., Reykjavík	52.063.000	103,5	3.266
3	JVJ ehf., Hafnarfirði	51.987.345	103,3	3.190
2	Háfell ehf., Reykjavík	51.096.498	101,6	2.299
---	Áætlaður verktakakostnaður	50.312.375	100,0	1.515
1	Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík	48.797.085	97,0	0
	Íslenskir aðalverktakar hf. skiluðu inn frávíkstilboði			

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 23. tbl. 10. árg. nr. 306 24. júní 2002

Ritstjórn og umsjón útgáfu: **Viktor Arnar Ingólfsson** Ábyrgðarmaður: **Gunnar Gunnarsson** Prentun: **Gutenberg**

Ósk um áskrift sendist til: **Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík** (bréfsími 522 1109) eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaeftir sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjálmólar. Áskrift er endurgjaldslaus.

Styrking og mölburður

Suður-Þingeyjarsýslu 02-035

Tilboð opnuð 18. júní 2002. Norðurlandsumdæmi eystra. Styrking á 1,8 km og lögn malarslitlags á um 9 km á Útkinnarvegi (851) og styrking á 3,8 km og lögn malarslitlags á um 5 km á Stafnsvegi (847). Helstu magntölur: neðra burðarlag 5.600 m³, malarslitlag 3.270 m³. Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2002.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
5	Nóntindur ehf., Búðardal	9.065.000	113,4	3.445
---	Áætlaður verktakakostnaður	7.992.632	100,0	2.373
4	Reynir B. Ingvason, Brekku, Aðaldal	6.716.240	84,0	1.096
3	Jarðverk ehf., Nesi Jóhannes G. Einarsson,	6.094.240	76,2	474
2	Húsavík Sandöx ehf.,	5.854.874	73,3	235
1	Höskuldarnesi	5.620.000	70,3	0

Útnesvegur (574),

Móðulækur - Gufuskálar 02-062

Tilboð opnuð 18. júní 2002. Vesturlandsumdæmi. Endurlagning Útnesvegur (574) frá Móðulæk að Gufuskálum. Lengd kafla 2,6 km. Helstu magntölur: skeringar 3.000 m³, fyllingar 7.000 m³, neðra burðarlag 4.500 m³, efra burðarlag 3.000 m³, rofivörn 450 m³, klæðingar 16.200 m². Verki skal að fullu lokið 1. október 2002.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
6	Nóntindur ehf., Búðardal	22.457.000	136,8	7.634
5	Borgarverk ehf., Borgarnes	19.835.000	120,8	5.012
4	Klæðning ehf., Kópavogi	18.786.000	114,4	3.963
3	Þróttur ehf., Akranesi	17.758.500	108,1	2.936
2	Berglín ehf., Stykkishólmi	17.757.000	108,1	2.934
---	Áætlaður verktakakostnaður	16.420.700	100,0	1.598
1	Stafnafell ehf., Snæfellsbæ	14.823.000	90,3	0