Yfirlit yfir útboðsverk

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	03
02-019 Vl. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	02
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	02
01-072 Rn. Hafnarfjarðarvegur (40), aðrein Digranesvegar Nýtt á lista	02
02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölkná – Miðheiðarhryggur	02
02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá	02
02-027 Vf. Styrking og mölburður á Austurlandi 2002-2003	02
02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003	02
01-009 Au. Upphéraðsvegur (931), Fellabær – Setberg	07.02
01-073 Au. Suðurfjarðavegur (96) á Fáskrúðsfirði Nýtt á lista	07.02
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	07.02
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	07.02
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	07.02
01-067 Sl. Hringtorg á Eyravegi, Selfossi	07.02
02-007 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl, vegtengingar 2002-2003	07.02
01-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, austurhluti	07.02
02-061 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, vesturhluti	07.02

Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
02-025 Au. Hringvegur (1), Melrakkanes – Blábjörg	01.07.02	15.07.02
02-045 N.v. Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl	01.07.02	15.07.02
01-071 Sl. Hringvegur (1), Þjórsá, eftirlit	01.07.02	15.07.02
02-066 N.v. Skarðsvegur (793), 2002	24.06.02	08.07.02
02-070 N.v. Arnarvatnsvegur 2002	24.06.02	08.07.02
01-048 Sl. Hringvegur (1), vegur um Þjórsá	18.06.02	08.07.02
02-047 Áætlunarflug, Höfn í Hornafirði, 2002-2003	27.05.02	01.07.02

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
02-054 Vf. Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6505)	10.06.02	24.06.02
01-122 Veggöng 2002 - Forval	21.05.02	24.06.02
02-035 N.ey. Styrking og mölburður í Suður-Þingeyjarsýslu	03.06.02	18.06.02
02-036 N.ey. Mölburður í Norður-Þingeyjarsýslu 2002	03.06.02	18.06.02
02-062 Vl. Útnesvegur (574), Móðulækur - Gufuskálar	03.06.02	18.06.02
02-064 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Skarhólabraut	03.06.02	18.06.02
02-063 Loftmyndataka og stafrænn kortagrunnur 2002	27.05.02	10.06.02

Útboð á samningaborði, framh.	Auglýst:	Opnað:
02-053 Vf. Vetrarþjónusta: Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2002-2005	27.05.02	10.06.02
01-035 N.ey. Svarfaðardalsvegur (805) og Tunguvegur (806), Húsabakkaskóli - Ytra Hvarf	27.05.02	10.06.02
02-057 Au. Seyðisfjarðarvegur (93), ferjulægi á Seyðisfirði, brú á Fjarðará	21.05.02	10.06.02
02-008 N.v. Hringvegur (1), brú á Vatnsdalsá (Hnausakvísl), smíði stálbita 2002-2003	13.05.02	03.06.02
02-052 Vf. Vetrarþjónusta í Ísafjarðarsýslu Þingeyri - Flateyri	21.05.02	03.06.02
02-050 Rn. Reykjanesbraut (41), mislæg gatnamót við Stekkjarbakka, hönnun	06.05.02	03.06.02
02-002 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2002	13.05.02	27.05.02
02-032 Vf. Djúpvegur (61), Ós – Bolungarvík	13.05.02	27.05.02
02-003 N.v. Landgræðsla á Norðurlandi vestra 2002-2003	29.04.02	13.05.02

Samningum lokið	Opnað:	Samið:
02-051 N.ey. Hlíðarfjallsvegur (837) Rangárvellir - Skíðastaðir *Klæðning ehf., Kópavogi*	27.05.02	18.06.02
02-010 Rn. Yfirlagnir á Reykjanesi, malbik	22.04.02	
Loftorka Reykjavík ehf.		24.06.02
S.E.E.S. ehf.		06.06.02
Malbikunarstöðin Hlaðbær - Colas hf.		22.05.02
02-046 Vf. Djúpvegur (61), breikkun brúa á Hvalskurðará í Skötufirði og Rjúkanda í Hestfirði *Græðir sf.*	22.04.02	18.06.02
02-043 N.ey. Hringvegur (1) Reykjadalsá - Helluvað *Ístak hf., Reykjavík*	13.05.02	18.06.02
02-065 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Breiðholtsbraut *Loftorka Reykjavík ehf.*	10.06.02	24.06.02

Auglýsingar útboða

Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl 02-045

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl.

Helstu magntölur: lengd vegar 280 m, fyllingar og fláafleygar 9.000 m^3, stálplöturæsi 27 m, neðra burðarlag 950 m^3, frágangur fláa 4.000 m^2, rofvörn 60 m^3.

Verki skal að fullu lokið 15. september 2002.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 2. júlí 2002. Verð útboðsgagna er 1.500 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 mánudaginn 15. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

VEGAGERÐIN

Framkvæmdafréttir 24. tbl./02

Auglýsingar útboða

Hringvegur (1), Melrakkanes - Blábjörg 02-025

Vegagerðin, Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboði í gerð Hringvegar á 5 km löngum kafla frá Melrakkanesi og inn fyrir Blábjörg í Álftafirði.

Helstu magntölur: fyllingar 88.000 m^3, bergskeringar 8.000 m^3, neðra burðarlag 34.000 m^3, efra burðarlag 7.000 m^3, klæðing 33.000 m^2.

Verki skal að fullu lokið fyrir 10. júlí 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeginum 1. júlí 2002. Verð á útboðsgögnum er 3.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánudaginn 15. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Hringvegur (1), um Þjórsá, vegur og brú, eftirlit 02-071

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í eftirlit með nýbyggingu 4 km vegar beggja vegna Þjórsár og byggingu 170 m langrar brúar á Þjórsá.

Áætlað er að framkvæmdakostnaður við verkið verði um 500 m.kr. og að vegaframkvæmdir hefjist í júlí 2002 og verði að fullu lokið í október 2003 og brúarframkvæmdir hefjist í október 2002 og verði að fullu lokið í október 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 2. júlí 2002. Verð útboðsgagna er 3.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánudaginn 15. júlí 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Niðurstöður útboða

Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6305) 02-054

Tilboð opnuð 24. júní 2002. Vestfjarðaumdæmi. Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6305). Um er að ræða endurlagningu Engidalsvegar í Skutulsfirði á 0,85 km kafla og nýlagningu Hraunsvegar í Hnífsdal á 0,38 km kafla. Heildarlengd kafla er 1,23 km.

Helstu magntölur: Fyllingar og fláafleygar 7.100 m^3, neðra burðarlag 2.500 m^3, malarslitlag 360 m^3.

Verki skal að fullu lokið 15. október 2002.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4	Ebeneser Þórarinsson, Ísafirði	7.223.070	107,2	2.036
3	Græðir sf., Flateyri	6.953.177	103,2	1.766
---	Áætlaður verktakakostnaður	6.736.730	100,0	1.550
2	Kubbur ehf., Ísafirði	6.291.214	93,4	1.104
1	Tígur ehf., Súðavík	5.186.816	77,0	0

Þessar myndir eru teknar á Klettshálsi í júní. Þar eru nú miklar framkvæmdir í gangi og líklega er vinnusvæðið ekki alltaf auðvelt yfirferðar. Hjálpsamur vegfarandi hefur útbúið þessa varúðarmerkingu á yfirgefinn hljóðkút á svæðinu.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 24. tbl. 10. árg. nr. 307 1. júní 2002

Ritstjórn og umsjón útgáfu: **Viktor Arnar Ingólfsson**
Ábyrgðarmaður: **Gunnar Gunnarsson**
Prentun: **Gutenberg**

Ósk um áskrift sendist til: **Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík** (bréfsími 522 1109) eða **vai@vegag.is**

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.