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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

28. tbl. /03

Vesturland
framkvæmdir 2003

sjá kort í opnu

Norðausturvegur (85),
Brekknaheiði - Saurbæjará   03-075

Vegagerðin, Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
verkið „Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Saurbæj-
ará“ í Bakkafirði. Fjórir kaflar með malarslitlagi, samtals
um 7 km. Verkið fellst í nýbyggingu vegar á 3,2 km og
endurbygginu núverandi vegar á um 3,8 km.  Auk þess á
að mölbera aðra kafla Norðausturvegar á um 22 km.

Helstu magntölur eru:
Stór stálplöturæsi  . . . . . . . . . . . . . . . . 60 m
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.000 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 m3

Mölburður  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 m3

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði

og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með
mánudeginum 6. október 2004. Verð á útboðsgögnum er
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 21. október 2003 og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Vegagerðin var með bás á alþjóðadegi Rauða krossins í
Smáralind 13. september sl. Þar voru m.a. þessar merking-
ar vinnusvæða sýndar en þær eru danskar að uppruna.

Framkvæmdir í Kolgrafafirði 3. september 2003. Sjá nánar bls. 3. Ljósmynd: Guðmundur I. Waage.



„Stamveger“ (stofnvegir) í Noregi
Í námsleyfi mínu í maí 2003 kynnti ég mér þær kröfur sem
norska vegagerðin gerir til „stamveger“ en við getum borið
þær saman við kröfur til stofnvega eða grunnnetsins hér á
landi.

Norsku stofnvegirnir eru 8.600 km langir og eru þeir um
32% af heildarlengd ríkisveganna. Núverandi skilyrði fyrir að
vegur geti talist stofnvegur eru þessi:

- Evrópuvegur.
- Aðalflutningaleið til og frá öðrum löndum sem tengist

stofnvegi í nágrannalandi.
- Mikilvæg leið fyrir flutninga á milli landshluta.

Gerðar eru meiri kröfur til stofnvaganna en til annarra vega
og er ástæðurnar þessar:

- Atvinnulífið þarfnast þess að flutningar gangi vel og
snurðulaust.

- Til að tryggja umferðaröryggi þarf að gera meiri kröfur
til hönnunar og takmarka fjölda tenginga. 

- Bjóða þarf upp á þægilega ferð með rútum á lengri
leiðum.

- Stofnvegirnir eru vinnusvæði fyrir marga atvinnubíl-
stjóra sem eiga kröfu á góðri vinnuaðstöðu.

Í Noregi eru tuttugu leiðir sem tilheyra stofnvegakerfinu og
nær sú lengsta þeirra frá landamærum Svíþjóðar að sunnan til
nyrsta hluta Noregs, tæplega 1.400 km. 

Tilgangurinn með stofnvegakerfinu er að stýra uppbygg-
ingu mikilvægustu samgönguleiðanna og gera þær eins
öruggar og unnt er. Einnig að gera vegina aðlaðandi fyrir veg-
farendur og þá sérstaklega atvinnubílstjóra. Með því má gera
ráð fyrir að stofnvegir verði notaðir meira og að umferð færist
til þeirra frá öðrum vegum. 

Norska vegagerðin hefur gert sérstaka gæðastaðla fyrir
stofnvegi sem eru strangari en staðlar fyrir aðra ríkisvegi.
Sérstök áætlun var gerð um að endurbæta stofnvegi þannig að
þeir uppfylltu þessi ákvæði en sá kostnaður reyndist það hár
að dregið var úr kröfunum til umferðarminnstu veganna.
Engu að síður eru gerðar miklar kröfur til þessara vega sbr.
eftirfarandi listi sem gildir fyrir vegi utan þéttbýlis. 

Ársumferð Vegbreidd Veggerð
bílar/dag
0-1.500 8,5 m (7.5)* 2ja akreina með takmörkuðum 

fjölda gatnamóta
1.500-5.000 8,5 m 2ja akreina án tenginga við hús 

og eignalönd
5.000-10.000 10 m 2ja eða fleiri akreina vegur, 

eingöngu með tengingar 
við þjóðvegi

10.000-20.000 20 m Fjögurra akreina vegur 
með mislæg gatnamót

20.000- 26/29 m Fjögurra akreina vegur 
með mislæg gatnamót

* Heimilt er að mjókka veg í 7,5 m þar sem umferð er lítil

Rögnvaldur Jónsson
framkvæmdastjóri tæknisviðs
Vegagerðarinnar skrifar

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

7 Trukkar og tæki ehf., 
Akureyri 11.417.430 140,1 3.089

6 Jarðverk ehf., Húsavík 10.755.000 132,0 2.427

5 Icefox ehf., 
Svalbarðsströnd 9.881.200 121,3 1.553

4 SE verktakar ehf., 
Sauðárkróki 9.573.055 117,5 1.245

3 G. Hjálmarsson, Akureyri 8.930.000 109,6 602

2 Árni Helgason, Akureyri 8.670.800 106,4 343

1 Norðurtak ehf., 
Sauðárkróki 8.327.960 102,2 0

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 8.147.917 100,0 -180

Möðruvallavegur (813), Ólafs-
fjarðarvegur - Möðruvellir   03-031
Tilboð opnuð 23. september 2003. Norðurlandsumdæmi
eystra. Gerð Möðruvallavegar á um 0,8 km löngum kafla
frá Ólafsfjarðarvegi um Möðruvelli og heimreiðar að
Möðruvöllum á um 0,2 km kafla.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar og fláafleygar  . . . . . . . . . . . 9.700 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.450 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 m 
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.800 m2

Neðra burðarlagi skal lokið fyrir 15. nóvember 2003. 
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. júlí 2004.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 75.554.250 100,0 18.186

4 E. K. vélar ehf., Jóri ehf., 
Kópavogi 71.190.280 94,2 13.822

3 Fylling ehf., Hólmavík 69.712.750 92,3 12.345

2 Kubbur ehf., Ísafirði 63.977.250 84,7 6.609

1 Norðurtak ehf., 
Sauðárkróki 57.368.050 75,9 0

Djúpvegur (61), 
Forvaði - Þorpar   03-049
Tilboð opnuð 23. september 2003. Vestfjarðaumdæmi.
Nýbygging Djúpvegar milli Forvaða í Kollafirði og Þorpa 
í Steingrímsfirði. Heildarlengd kafla er 6,44 km.

Helstu magntölur eru: 
Lengd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,44 km
Bergskering í vegstæði  . . . . . . . . . . . 16.400 m3

Bergskering vegna rofvarna  . . . . . . . . 31.600 m3

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.300 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 16.900 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.300 m2

Rofvarnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.300 m3

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.400 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.



Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
Framkvæmdir eru nú í fullum gangi í Kolgrafafirði. Búið er
að vinna meginhluta þeirra fyllinga sem eru á landi og fergja
sigsvæði. Unnið er af krafti við byggingu brúarinnar og er
búið að steypa upp fjóra af sex stöplum og byrjað á undir-
slætti fyrir 1. áfanga yfirbyggingar. Stefnt er að því að bygg-
ingu brúarinnar ljúki fyrir áramót. Þegar því er lokið verður
hafist handa við gerð sjávarfyllingar yfir fjörðinn. Fyllingar-
efni sem í hana fer er tekið úr námu við Oddabörð og verður
flutt yfir hina nýju brú. Rofvarnargrjót utaná fyllinguna verð-
ur tekið úr námu við Mjósund í Hraunsfirði. Gerður hefur
verið samningur við verktaka um að ljúka byggingu vegarins
með bundnu slitlagi á árinu 2004 og að frágangi verði lokið í
síðasta lagi vorið 2005. 

Verktakar við þessa framkvæmd eru Háfell ehf. sem annast
jarðvinnu og Eykt ehf. sem annast byggingu brúarinnar.
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar (Haukur Karlsson) annaðist
niðurrekstur staura í undirstöðu brúarinnar.

Ingvi Árnason

Leiðréttingar
Í 25. tbl. Framkvæmdafrétta var frétt af vígslu Vestfjarða-
vegar um Bröttubrekku. Þar var atburðurinn ranglega dag-
settur föstudaginn 26. ágúst bæði í myndatexta og megin-
máli. Rétt er föstudagur 29. ágúst. Okkur var einnig bent á
að orðið Brattabrekka beygðist „um Brattabrekku“ í Sturl-
ungu en við treystum okkur ekki til að breyta frá þeirri
málvenju sem nú tíðkast þ.e.a.s. „um Bröttubrekku“.

Í 27. tbl. er frétt um flutning áhaldahúss Reykjaness í
Hafnarfjörð. Þar er gatan ranglega nefnd „Hraunhella“ í
myndatexta. Rétt er „Hringhella“ eins og kemur fram í
meginmáli. 

Í 27. tbl. birtist kort sem sýnir mörk þjónustusvæða. Þau
mistök urðu að mörkin eru ekki rétt sýnd á sunnanverðum
Vestfjörðum. Þjónustusvæðið Búðardalur sér um sumar-
þjónustu vega alveg inn í botn Þorskafjarðar og vetrarþjón-
ustu inn í botn Kollafjarðar. Þjónustusvæðið Hólmavík sér
um alla Þorskafjarðarheiði að Vestfjarðavegi í botni
Þorskafjarðar. Umdæmamörk eru engu að síður rétt um
sýslumörk í Gilsfirði.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

11 Landherji ehf., 
Reykjavík 21.278.135 118,9 7.399

10 Heimir og Þorgeir ehf., 
Garðabæ 18.252.250 102,0 4.373

9 Heflun ehf., Reykjavík 18.135.000 101,3 4.256

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 17.896.970 100,0 4.018

8 Ræktunarsamb. Flóa og 
Skeiða ehf., Selfossi 16.899.100 94,4 3.020

7 Árni Pálsson, Hellu 16.741.060 93,5 2.862

6 Sandvirki ehf., 
Þorlákshöfn 16.696.255 93,3 2.817

5 Jöfnun ehf., Hellu 14.744.830 82,4 866

4 Þjótandi ehf., Hellu 14.505.075 81,0 626

3 Vörubifr. stöðin Mjölnir, 
Selfossi 14.425.500 80,6 546

2 Sigurjón Á. Hjartarson, 
Brjánsstöðumi 14.263.780 79,7 385

1 Jón og Tryggvi hf., 
Hvolsvelli 13.879.225 77,6 0

Árbæjarvegur (271), 
Hringvegur  - Heiðarbrún   03-056
Tilboð opnuð 30. september 2003. Suðurlandsumdæmi.
Gerð Árbæjarvegar frá Hringvegi að Heiðarbrún (2 km),
sem og hluta Gaddstaðaflatavegar (0,9 km), alls 2,9 km.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.410 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.615 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 6.220 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . 2.565 m3

Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 m
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.170 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.875 m2

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2004. 

Íslenskir vegstaðlar gera kröfur til vega háð umferð. Ekki er
tekið tillit til þess að Hringvegurinn hefur sérstöðu hvað
varðar langar leiðir og að þaðan greinast flest allir aðrir vegir.
Vegfarendur virðast gera meiri kröfur til Hringvegarins en til
annarra vega. Þess vegna er spurning hvort Vegagerðin þarf
ekki að taka tillit til þess og auka kröfur til hans. Hugsanlegt
væri einnig að gera meiri kröfur til nokkurra annarra langra
vega með mikla þungaumferð svo sem veg út á Snæfellsnes,
veg til Vestfjarða og e.t.v. aðalleiðar á Norð-Austurlandi. 
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Framkvæmdir 2003
Vegagerðin birtir kort yfir framkvæmdir ársins í hverju umdæmi
fyrir sig í Framkvæmdafréttum. Hér er birt kort yfir Vesturland.
Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og
framkvæmdum lýst í stuttu máli. Getið er um allar nýbyggingar
og stærri viðhaldsverk. Fjárupphæð til ráðstöfunar á árinu
er birt í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.
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Lögð klæðing yfir eftirtalda vegi og kafla sumarið 2003.
Verktaki er Borgarverk ehf.
Áætlaður heildarkostnaður við yfirlagnir er 80 m.kr.
Númerin vísa á kaflana.

nr. Vegur           Lengd Km
1 1 Hringvegur 6,3
2 1 Hringvegur 1,1
3 1 Hringvegur 1,9
4 1 Hringvegur 4,4
5 1 Hringvegur 5,1
6 1 Hringvegur 2,0
7 50 Borgarfjarðarbraut 1,6
8 518 Hálsasveitarvegur 5,6
9 51 Akrafjallsvegur 0,5
10 54 Snæfellsnesvegur 3,9
11 54 Snæfellsnesvegur 4,5
12 54 Snæfellsnesvegur 12,2
13 54 Snæfellsnesvegur 1,2
14 58 Stykkishólmsvegur 5,6
15 59 Laxárdalsvegur 1,8
16 60 Vestfjarðavegur 3,1
17 60 Vestfjarðavegur 5,4
18 60 Vestfjarðavegur 1,3
19 574 Útnesvegur 1,1
20 574 Útnesvegur 3,0

20

1  Hringvegur um Borgarnes
Hringtorg á gatnamótum

Hringvegar og Snæfellsnesvegar
(50 m.kr./ 34 m.kr. í ár)

Verktaki: Borgarverk ehf.
Verklok: júlí 2003

54  Snæfellsnesvegur um
Staðará (53 m.kr.)
Ný tvíbreið brú á Staðará.
Brúarvinnuflokkur
Vegagerðarinnar
Verklok: ágúst 2003

54  Snæfellsnesvegur um
Fróðárheiði (45 m.kr.)
Sæluhús - Valavatn, 2,5 km
Endurbygging vegar
Verktaki: Stafnafell ehf.,
Snæfellsbæ
Verklok: 2004

54  Snæfellsnesvegur um Kolgrafafjörð
Eiði - Berserkseyri, 7,3 km
(850 m.kr./ 180 m.kr. í ár)

Nýr vegur og brú á Kolgrafafjörð
Verktaki: Háfell ehf., Reykjavík

og Eykt ehf.
Verklok: 2005

574  Útnesvegur (46 m.kr.)
Saxhóll - Gufuskálamóður,
5,8 km
Endurbygging vegar
Verktaki: Stafnafell ehf.,
Snæfellsbæ
Verklok: ágúst 2003
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1  Hringvegur
framan Fornahvamms (6,1 m.kr.)
Bikfestun og slitlag, 0,8 km
Verktaki: Borgarverk
Borgarnesi ehf.
Unnið í júlí 2003

1  Varmalandsvegur,
Borgarfjarðarbraut -
Varmaland (8,8 m.kr.)
Bikfestun og slitlag, 2,01 km
Verktaki: Borgarverk
Borgarnesi ehf.
Unnið í ágúst 2003

506  Grundartangavegur
Hringvegur - Grundartangahöfn
(51 m.kr./30 m.kr. í ár)
Útboð: haustið 2003
Verklok: 2004

508  Skorradalsvegur (35 m.kr.)
Dragavegur - Grund, 1,3 km
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi
Verklok: september 2003

513  Bæjarsveitarvegur (25 m.kr.)
Borgarfjarðarbraut - Laugarholt, 2,7 km
Verktaki: Ingileifur Jónsson ehf., Svínavatni
Verklok: september 2003

60  Vestfjarðavegur
um Bröttubrekku

Hringvegur - Brúnkollugil,
11,3 km

(450 m.kr./ 83 m.kr. í ár)
Nýr vegur

Verktaki: Arnarfell ehf.,
Akureyri

Verklok: september 20031  Hringvegur
Daníelslundur - Gljúfurá
 (12,9 m.kr.)
Bikfestun og slitlag á
1,8 km kafla
Verktaki: Borgarverk
 Borgarnesi ehf.
Unnið í júlí 2003

1  Hringvegur
neðan og um
Hæðarsteinsbrekku (6,6 m.kr.)
Bikfestun og slitlag, 0,9 km
Verktaki: Borgarverk
Borgarnesi ehf.
Unnið í júlí 2003
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Jökulsá í Lóni, göngubrú
Í vetur stendur til að ljúka við gerð 95 m langrar göngbrúar
yfir Jökulsá í Lóni við Eskifell. Undirstöður eru tilbúnar en
brúin sjálf er forsmíðuð og verður flutt á staðinn eftir áreyrum
Jökulsár. Þetta er hengibrú tveggja metra breið með 12 m
háum turnum. Byggingarefni er stál og brúargólfið verður úr
timbri. 

Vinnuflokkur Vegagerðarinnar gerði undirstöðurnar en Eld-
afl ehf., vélsmiðja í Reykjanesbæ, sér um smíði stálhluta og
flutning til Hornafjarðar eftir útboð. 

Ekki er ákveðið hvernig staðið verður að uppsetningu brúar-
innar en stefnt er að því að það verði nú í vetur. Kostnaður er
áætlaður um 15 milljónir króna.

Gönguleið
Lónsöræfi njóta vaxandi vinsælda ferðafólks og þá sérstak-
lega göngufólks. Ein gönguleið liggur um Einstigi, norðan
við Jökulsá í Lóni. Áin er síbreytileg á þessum stað og farar-
tálmi fyrir gangandi fólk. Við Ásavatn, vestan Eskifells, er
skilgreint skála- og tjaldstæði og er uppbygging þess svæðis
hafin. Göngubrú við Einstigi mun tengja saman þetta svæði
og gönguleiðina um Einstigi sem er mjög vinsæl. Með til-
komu göngubrúarinnar verða Lónsöræfi að viðamiklu og
samfelldu göngulandi.

Lýsing framkvæmdar
Brúin er hefðbundin hengibrú með tveimur köplum sem eru
festir í jörðu með steyptum bergakkerum. Brúin er í einu 95
metra löngu hafi. Lang- og þverbitar í brúardekkinu eru úr
stáli en gólfið úr timbri. Brúardekkið er hengt upp í kapalinn.
Turnarnir sem kaplarnir sitja á eru úr stáli og eru 12 m háir.

Staðsetning brúarinnar í nágrenni fjalla hefur í för með sér
að gera má ráð fyrir aftakaveðrum á þessu svæði og er brúin
hönnuð til að standast slík veður. Miðað hefur verið við hönn-
unarvind sem er vindhviða með 60 m/s vindhraða. Til að
minnka áhrif vinds á brúna er hún stöguð til hliðar með fjór-
um stögum hvoru megin. Gert er ráð fyrir að hliðarfærslur
brúarinnar verði um 1 m eða um helmingi minni en án hlið-
arstaganna.

Evrópskur álagsstaðall fyrir brýr gerir ráð fyrir um 250 kg/m2

hönnunarálagi, það þýðir að um 480 manns séu á brúnni á
sama tíma. Ekki þótti ástæða til að gera ráð fyrir slíkum fjölda
á þessari brú í einu sökum sérstakra staðhátta en miðað hefur
verið við að hámarksfjöldi á brúnni sé um tveir menn á hvern
lengdarmetra, þ.e. brúin er hönnuð fyrir að 200 manns séu á
brúnni á sama tíma.

Viktor Arnar Ingólfsson
útgáfustjóri Vegagerðarinnar
skrifar

Björg meðfram
Reykjanesbraut?
Í fasteignablaði Morgunblaðsins þann
29. september sl., bls. 28c, er ágæt
grein um nýtt rammaskipulag fyrir

Reykjanesbæ. Þar eru kynntar margar skemmtilegar tillögur
sem miða að því að gera bæinn sýnilegri. Ein hugmyndin er
hins vegar nokkuð vanhugsuð. Hún felst í því að stórum
steindröngum er komið fyrir meðfram Reykjanesbraut. Þetta
er í mikilli andstöðu við þá viðleitni að gera umhverfi vega
hættuminna, þ.e. sléttara og án aðskotahluta. Ef bifreið lendir
útaf vegi á miklum hraða er hætt við að hún endi talsvert
langt frá akbraut áður en hún stöðvast. Ef engin fyrirstaða er
fyrir hendi eru miklar líkur á að ökumaður og farþegar sleppi
án mikilla meiðsla ef öryggisbelti eru notuð rétt, jafnvel þótt
bifreiðin velti. Það geta allir ímyndað sér hvernig færi ef

bifreið á miklum hraða lenti á björgum sem væri komið fyrir
eins og myndin í Morgunblaðinu sýnir. 

Ljósastaurarnir sem nú standa við Reykjanesbraut eru dæmi
um aðskotahluti sem geta valdi slysi ef ekið er á þá. Þess
vegna eru þeir sérstaklega útbúnir til þess að láta undan miklu
höggi.

Ég vona að þeir Reyknesingar endurskoði þessa hugmynd
sína og finni upp á einhverju öðru til að ná markmiðum
sínum.



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvara-
laust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir, 
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

03-090 Sl. Hringvegur (1), gatnamót við Skeiðaveg (30) 04

02-015 Sl. Hringvegur (1) við Hellu 04

01-017 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar 03

03-091 Sl. Laugarvatnsvegur (37) um Brúará 03

03-093 Vl. Grundartangavegur (506), 
Hringvegur - hafnarsvæði 03

00-054 Rn. Hallsvegur (432), 
Fjallkonuvegur – Víkurvegur 03

03-084 Rn. Hringvegur (1), 
Svínahraun - Hveradalabrekka 03

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92), 
hjáleið í Reyðarfirði, 2. áfangi 03

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92) um Hólmaháls 03

03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almannaskarð 03

03-095 Au. Mjóafjarðarvegur (953) um Klifbrekku 10.03

03-092 Rn. Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirit 10.03

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),  
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 10.03

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging 2. áfangi 10.03

03-014 Rn. Hringvegur (1), 
vegamót við Nesbraut, hönnun 10.03

03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur 10.03

03-081 Au. Hringvegur (1), 
ræsi í Össurá og Hlíðará í Lóni 10.03

03-075 Au. Norðausturvegur (85), 
Brekknaheiði - Saurbæjará 06.10.03 21.10.03

03-094 Au. Hringvegur (1) 
um Kotá í Öræfum 22.09.03 07.10.03

03-048 Vf. Djúpvegur (61), 
Kambsnes - Álftafjarðarbotn 22.09.03 07.10.03

03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), 
Hringvegur - Heiðarbrún 15.09.03 30.09.03

03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813),
Ólafsfjarðarvegur - Möðruvellir 08.09.03 23.09.03

03-049 Vf. Djúpvegur (61), 
Forvaði - Þorpar 08.09.03 23.09.03

03-089 N.ey. Vetrarþjónusta á Hringvegi (1)
um Víkurskarð 2003-2008 25.08.03 09.09.03

03-088 N.ey. Vetrarþjónusta í Eyjafirði
2003-2008 25.08.03 09.09.03

03-069 Au. Kollumúlavegur (F980),  
vegur og varnargarðar 28.04.03 12.05.03

03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), 
Hringvegur - Prestshús 09.09.03 01.07.04
Sandvirki ehf.

03-086 Vl. Vetrarþjónusta
á Holtavörðuheiði 2003 - 2008 11.08.03 01.05.08
Eyjólfur Valur Gunnarsson

03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), 
Eyrará - Múli 23.06.03 01.09.04
Fylling ehf.

Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

Samningum lokið Opnað: Samið:

630 m Heildarlengd = 5.694 m

Fáskrúðsfjörður

389 mRey
ða

rfj
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ðu
r

Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 30. september 2003. Samtals er búið að sprengja 1.019 m sem gerir 17,9%.

Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

Hringvegur 1, Biskupsháls - Vegaskarð, 12,5 km nýbygging
á leiðinni frá Mývatni til Egilsstaða. Verktaki er Myllan ehf.
frá Egilsstöðum. Þann 25. september sl. var snjór á þessu
svæði enda nær Vegaskarðið upp í 500 m hæð y.s. Verklok
verða 2004. Mynd: Ólafur Þór Gunnarsson.

Hringvegur 1 hjá Bárðardalsvegi vestri. Einbreið brú yfir
Hrúteyjarkvísl breikkuð 26. september. Mynd: Ólafur Þór
Gunnarsson.


