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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

34. tbl. /03

Hringvegur (1), göng undir
Almannaskarð   03-064

Vegagerðin,  Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
gerð jarðganga undir Almannaskarð ásamt vegskálum og
vegagerð á Hringvegi báðum megin ganganna. Jarðgöng-
in verða 1.146 m löng, steinsteyptir vegskálar 162 m og
vegagerð um 4,1 km. Útboðið er auglýst á Evrópska
efnahagssvæðinu.

Helstu magntölur eru:
Fyllingarefni úr skeringum og námum 200.000 m3

Stálröraræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 m
Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 m3

Bergskeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 m3

Klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 m2

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 m2

Gröfur í göngum   . . . . . . . . . . . . . . . 63.000 m3

Bergboltar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 stk.
Sprautusteypa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 m3

Röralagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 m
Mót vegskála  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 m2

Járnalögn í vegskála  . . . . . . . . . . . . .160.000 kg
Steypa vegskála  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 m3

Strengstigar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 m
Strengir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000 m
Lampar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 stk.

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júní 2005.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði

og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með
mánudeginum 8. desember 2003. Verð útboðsgagna er
8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 27. janúar 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Verkkaupi mun standa fyrir vettvangsskoðun. Hún fer
fram fimmtudaginn 8. janúar 2004 og hefst kl. 09:30 á
Hornafjarðarflugvelli. Gert er ráð fyrir að henni ljúki upp
úr hádegi sama dag. Verkkaupi mun sjá um flutning frá
flugvellinum á framkvæmdasvæði við Almannaskarð og
til baka aftur. Bjóðendur sem óska þátttöku í vettvangs-
skoðun skulu gera tengilið verkkaupa á útboðstíma við-
vart með minnst 7 daga fyrirvara.

Auglýsingar útboða

Jarðgöng undir Almannaskarð
Í þessu blaði er auglýst útboð jarðganga og vegkafla á
Hringvegi (1) undir Almannaskarð, skammt austan við Höfn
í Hornafirði. Jarðgöngin verða 1.146 m löng í bergi og veg-
skálar samtals um 162 m. Endurbygging og nýlagning vegar
er um 4,1 km.

Jarðgöngin verða tvíbreið, 8 m í þvermál og þversnið gang-
anna eins og fyrir Fáskrúðsfjarðargöng. Vegurinn inni í göng-
unum verður 6,5 m breiður með 6,3 m breiðu slitlagi. Lega
gangaleiðarinnar ræðst aðallega af landfræðilegum þáttum.
Göngin liggja í tæplega 700 m bogra undir Almannaskarði.

Vegurinn í Almannskarði liggur nú um skriðu með um 16%
halla sem er mesti bratti á Hringveginum.
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Hápunktur ganganna er nærri nyrðri munna þeirra og er mesti langhalli 4,7% til suðurs. Göngin verða grafin og
styrkt með hefðbundnum aðferðum. Reiknað er með að jarðgangagerðin taki um 8 mánuði frá upphafi sprengi-
vinnu. Þá tekur við vinna við lokastyrkingar bergsins, uppsetningu vatnsvarna, frárennsliskerfi, uppbyggingu
vegar, lýsingu, loftræsibúnað, merkingar og fleiri atriði.

Heildar verktími er áætlaður 1 ár og er heildarkostnaður við framkvæmdina áætlaður ríflega milljarður króna
þegar allt er talið. Áætlað er að um 82.000 m3 af sprengdu bergi muni falla til við jarðgangagerðina og verður
það notað í fyllingar við vegagerðina. Mesta fylling er nálægt gangamunna að sunnan Hafnarmegin, allt að 
13 m há. Vegurinn sem tengja mun jarðgöngin við núverandi vegakerfi verður af vegflokki C1, 7,5 m breiður
með 7,3 m breiðu slitlagi. Hönnunarhraði vegar er 90 km/klst. en hámarkshraði verður 70 km/klst. í göngum.

Jarðgöngin munu leysa af hólmi núverandi veg sem liggur að norðan með aflíðandi 5% halla upp Skarðsdal
upp í 153 m y.s. en að sunnan, í Almannskarði, um brattar skriður með um 16% halla sem er mesti bratti

á Hringveginum. Vegurinn er farartálmi vegna grjóthruns og á veturna er leiðin oft erfið vegna hálku
og snjóa, sérstaklega fyrir stóra bíla. Á Hringvegi austan Hafnarvegar var umferð árið 2002 áætluð

eftirfarandi: ársdagsumferð (ÁDU) 340 bílar á sólarhring, sumardagsumferð (SDU) 540 bíll á
sólarhring og vetrardagsumferð (VDU) 200 bílar á sólarhring. Meðalhlutfall þungra bifreiða er

um 10%.
Áningastaðurinn í Almannaskarði er einn vinsælasti áningastaður á Hringvegi, enda
útsýni frá honum sérlega skemmtilegt. Eftir að framkvæmdum lýkur er gert ráð fyrir

aðkomu að áningastaðnum neðan við gangamunna í Skarðsdal að norðan.
Jarðgöng undir Almannaskarð voru borin saman við þann valkost að minnka
bratta vegarins með því að lengja skeringu hans til vesturs í skriðunni undir

Skálatindum að Friðsæld. Sá kostur hefði valdið afar áberandi ummerkjum í
landslagi og þótti því slæmur. Ennfremur hefði hætta á grjóthruni og

snjóflóðum verið áfram til staðar og í heild er umferðaröryggi mun meira
á jarðgangaleiðinni.



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvara-
laust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir, 
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

03-090 Sl. Hringvegur (1), gatnamót við Skeiðaveg (30) 04

02-015 Sl. Hringvegur (1) við Hellu 04

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92), 
hjáleið í Reyðarfirði, 2. áfangi 04

03-095 Au. Mjóafjarðarvegur (953) um Klifbrekku 04

01-017 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar 04

03-091 Sl. Laugarvatnsvegur (37) um Brúará 04

00-054 Rn. Hallsvegur (432), 
Fjallkonuvegur – Víkurvegur 04

03-084 Rn. Hringvegur (1), 
Svínahraun - Hveradalabrekka 04

03-092 Rn. Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirit 04

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),  
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 04

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging 2. áfangi 04

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), Sómastaðir - Hólmar 03

03-098 Au. Hringvegur (1), göng undir Almannaskarð, 
eftirlit 03

03-064 Au. Hringvegur (1), göng undir 
Almannaskarð 08.12.03 27.01.04

03-014 Rn. Hringvegur (1), 
gatnamót við Nesbraut, hönnun 01.12.03 23.12.03

03-096 Sl. Markarfljót, varnargarðar 
neðan Hringvegar 01.12.03 16.12.03

03-093 Vl. Grundartangavegur (506), 
Hringvegur - hafnarsvæði 17.11.03 02.12.03

03-097 Au. Jökulsá í Lóni, 
varnargarðar neðan Hringvegar 27.10.03 11.11.03

03-074 Au. Hringvegur (1), 
Vegaskarð - Langidalur 20.10.03 04.11.03

03-081 Au. Hringvegur (1) um Össurá 
og Hlíðará í Lóni 20.10.03 04.11.03

Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

1.157 m Heildarlengd = 5.694 m

Fáskrúðsfjörður
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Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 1. desember 2003. Samtals er búið að sprengja 2.097 m sem gerir 36,8%.

Niðurstöður útboða

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

18 Vélaleiga Halldórs 
Sigurðssonar og 
Vélaleigan Klakkur, 
Akranesi 72.405.800 148,3 33.919

17 Loftorka Reykjavík ehf. 65.032.000 133,2 26.545

16 JVJ ehf., Hafnarfirði 59.642.500 122,2 21.155

15 Vélaleiga Böðvars ehf., 
Garðabæ 57.555.500 117,9 19.068

14 Árni Pálsson, Hellu 50.273.200 103,0 11.786

13 Stafnafell ehf., 
Snæfellsbæ 49.505.000 101,4 11.018

12 Afrek ehf. og E.T. ehf., 
Reykjavík 49.206.200 100,8 10.719

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 48.820.548 100,0 10.333

10-11 Háfell ehf., Reykjavík 48.000.000 98,3 9.513

10-11 Jörvi ehf., Hvanneyri 48.000.000 98,3 9.513

9 Borgarverk ehf., 
Borgarnesi 45.751.000 93,7 7.264

8 Norðurtak ehf., 
Sauðárkróki 45.311.500 92,8 6.824

7 Nesey ehf., Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi 44.948.000 92,1 6.461

6 Jarðvélar ehf., Kópavogi 44.594.000 91,3 6.107

5 Skagaverk ehf., 
Akranesi 43.825.800 89,8 5.339

4 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 40.640.000 83,2 2.153

3 Skóflan hf., Akranesi 39.950.000 81,8 1.463

2 Þróttur ehf., 
Skilmannahreppi 39.765.000 81,5 1.278

1 Jöfnun ehf., Selfossi 38.487.300 78,8 0

Grundartangavegur (506),
Hringvegur - hafnarsvæði  03-093
Tilboð opnuð 2. desember 2003. Vesturlandsumdæmi.
Nýlögn á Grundartangavegi (506) frá Hringvegi að hafnar-
svæði Grundartangahafnar. Lengd kafla er 2,6 km.

Helstu magntölur eru: 
Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.400 m3

þar af bergskeringar  . . . . . . . . . . . . 2.500 m3

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 m2

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.800 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 m3

Klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 m2

Verki skal að fullu lokið 15. september 2004.


