



# Framkvæmda- fréttir 17. tbl. /04



## Auglýsingar útboða

Þessi auglýsing var birt í síðasta tölublaði. Hún er birt hér aftur vegna villu í vagnúmeri.

### Snæfellsnesvegur (54) um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir 04-050

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbætur (öryggisaðgerðir) á Snæfellsnesvegi (54) um Grundarfjörð.

Helstu magntölur eru:

Skeringar	250 m <sup>3</sup>
Fyllingar og neðra burðarlag	550 m <sup>3</sup>
Ræsalögn	42 m
Niðurfallsbrunnar og ristar	15 stk.
Efra burðarlag	50 m <sup>3</sup>
Malbik	1.600 m <sup>2</sup>
Eyjar með steinlögðu yfirborði	420 m <sup>2</sup>
Kantsteinar	2.700 m
Færsla ljósastaura	10 stk.
Frágangur fláa og vinnusvæða	1.000 m <sup>2</sup>

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 1. júní 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 þriðjudeginn 15. júní 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Snæfellsnesvegur (54) um Kolgrafafjörð. Þann 27. maí náðist sá áfangi að fjörðurinn taldist þveraður og gestir gátu ekið yfir fyllinguna. Sjá myndir í opnu þessa blaðs. Enn er langt í að verki verði að fullu lokið en samkvæmt útboði á það að verða á árinu 2005. Verktaki er Háfell ehf. og Eykt ehf. Brúin yfir fjörðinn er 230 m og fyllingin er 530 m. Nýr vegur er alls 7,3 km.

### Mjóafjarðarvegur (953) ofan Klifbrekku 03-095

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð 1,2 km kafla Mjóafjarðarvegar ofan Klifbrekku í botni Mjóafjarðar ásamt mölburði á 4,5 km og styrkingu á 1,1 km á Mjóafjarðarheiði.

Helstu magntölur eru:

Bergskeringar	7.000 m <sup>3</sup>
Fyllingar	17.000 m <sup>3</sup>
Burðarlög	5.000 m <sup>3</sup>
Malarslitlag	3.000 m <sup>3</sup>

Verki skal að fullu lokið 1. október 2004.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 11-13 á Reyðarfirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 7. júní 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 þriðjudeginn 22. júní 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 17. tbl. 12. árg. nr. 374 7. júní 2004

Ritstjórn  
og umsjón útgáfu:  
**Viktor Arnar  
Ingólfsson**  
Ábyrgðarmaður:  
**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
**Vegagerðin**  
**Framkvæmdafréttir**  
**Borgartúni 7**  
**105 Reykjavík**  
(bréfsími 522 1109)  
eða [vai@vegag.is](mailto:vai@vegag.is)

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttæfni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

## Kolgrafafjörður þveraður 27. maí 2004



Margir voru viðstaddir áfangann þegar malarhlössunum sem lokuðu Kolgrafafirði var sturtað. Þessi vegur mun líka bæta samgöngur á Snæfellsnesi til mikilla muna. Leiðin styttist um 6,2 km og vegurinn verður væntanlega til muna öruggari. Á neðstu myndinni eru frá vinstri talið. Guðmundur Ingi Waage eftirlitsmaður Vegagerðarinnar, Magnús Valur Jóhannsson svæðisstjóri Vegagerðarinnar, Magnús Jónsson frá Eykt ehf. sem byggði brú, Eiður Haraldsson Háfelli ehf. sem er aðalverktaki og Björg Ágústsdóttir bæjarstjóri Grundarfirði.

## Niðurstaða útboða

### Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, klæðing 04-046

Tilboð opnuð 1. júní 2004. Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, klæðing.

Helstu magnbólur eru:

Einföld klæðing með flokkaðri mól . . . . . 94.000 m<sup>2</sup>  
 Tvöföld klæðing með flokkaðri mól, nýlögn 12.500 m<sup>2</sup>  
 Efra burðarlag . . . . . 6.700 m<sup>3</sup>  
 Smáviðgerðir . . . . . 4.000 m<sup>2</sup>  
 Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2004.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
5	Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi	31.915.275	121,8	12.055
4	Borgarverk ehf., Borgarnesi	26.668.150	101,7	6.808
---	Áætlaður verktakakostnaður	26.211.375	100,0	6.351
3	Slitlag ehf., Hellu	25.961.785	99,0	6.102
2	Jöfnun ehf., Selfossi	23.598.490	90,0	3.738
1	Klæðning ehf., Kópavogi	19.860.150	75,8	0

## Myndir að norðan

Einn áskrifenda blaðsins, Víðir Gíslason á Akureyri, sendi okkur myndirnar sem eru birtar í dálkinum hér til hægri. Myndirnar voru teknar 24. maí sl. Fleiri myndir eru til eftir þetta flug og munum við birta nokkrar þeirra síðar.

### Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur-Lækjargata 04-041

Tilboð opnuð 1. júní 2004. Breytingar á Reykjanesbraut í Hafnarfirði milli Álftanesvegur og Lækjargötu. Í verkinu felast m.a. endurbætur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Flatahrauns, endurnýjun Lækjargötu milli Hringbrautar og Reykjanesbrautar ásamt aðlögun við aðliggjandi götur. Gerð nýrra undirganga undir Lækjargötu og Reykjanesbraut ásamt breytingum á þremur eldri göngum. Helstu magntölur vegahluta eru:

Skering í laus jarðlög	73.000 m <sup>3</sup>
Fylling og neðra burðalag	68.000 m <sup>3</sup>
Efra burðarlag	6.200 m <sup>3</sup>
Malbik	66.000 m <sup>2</sup>
Kantsteinar	10.100 m
Ofanvatnsræsi	7.400 m
Helstu magntölur steyptra mannvirkja eru:	
Mótaflétir	3.600 m <sup>2</sup>
Steypustyrktarjárn	120.000 kg
Steinsteypa	1.054 m <sup>3</sup>

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2004.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
3	Íslenskir aðalverk- takar hf., Reykjavík	664.390.835	112,8	131.003
2	Jarðvélar ehf., Kópavogi	635.500.000	107,9	102.112
---	Áætlaður verktakakostnaður	589.000.000	100,0	55.612
1	Ístak hf., Reykjavík	533.387.528	90,6	0

### Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2004 04-008

Tilboð opnuð 1. júní 2004. Nýbygging Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá. Heildarlengd kafla er 0,8 km.

Helstu magntölur eru:

Fyllingar og fláar	9.750 m <sup>3</sup>
Burðarlag	2.100 m <sup>3</sup>
Malarslitlag	500 m <sup>3</sup>

Verki skal að fullu lokið 15. október 2004.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4	Vegamenn ehf., Reykjavík	12.511.180	146,2	5.711
3	Streingrímur Ingvarsson, Litlu-Giljá	10.455.350	122,2	3.655
2	Guðmundur Vilhelmsson, Hvammstanga	9.312.150	108,8	2.512
---	Áætlaður verktakakostnaður	8.558.350	100,0	1.758
1	K.N.H. ehf., Ísafirði	6.800.000	79,5	0



Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur. Ný- og endurbygging 12 km. Stálhólkur verður settur í Skarðsá. Horft í austur. Sjá má veg í Möðrudal ofarlega fyrir miðju. Verktaki er Héraðsverk ehf. Verki verður að fullu lokið í ágúst 2005.



Norðausturvegur (85) á norðanverðu Tjörnési. Kaflinn: Breiðavík - Bangastaðir. Nýr vegur 11,7 km. Verktaki: Árni Helgason, Ólafsfirði. Verklök eru áætluð í september 2004.




Ný 100 m löng brú á Lónsós í Öxarfirði. Verktaki var Vík ehf. á Húsavík. Í baksýn má sjá nýjan veg upp á Tjörn en þar var Ístak hf. verktaki.

## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Framst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaáæildar. Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
04-037 Vetrarþjónusta á Vesturlandi 2004-2008	04
04-043 Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, eftirlit	04
04-044 Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað	04
04-037 Vetrarþjónusta Sauðárkrókur - Blönduós - Sauðárkrókur og Varmahlíð - Norðurá	04
04-039 Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut	04
04-004 Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi	04
04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal í Skagafirði 2004-2005	04
04-003 Hringvegur (1), Glijúfurá - Brekka, 1. áfangi	04
04-023 Óshlíð, snjóflóðaskápar	04
04-018 Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, Fjarðará - sýslumörk	04
04-007 Þverárfjallsvegur (744) um Gönguskarðsá 2004-2005	Fellt af lista
03-090 Hringvegur (1), gatnamót við Skeiðaveg (30)	Fellt af lista
02-015 Hringvegur (1) við Hellu	04
00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	04
03-084 Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka	04
03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki, eftirit	04
03-009 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki	04
03-010 Kjósarskarðsvegur (48), endurbygging, 2. áfangi	04
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst: Opnað:
03-095 Mjóafjarðarvegur (953) ofan Klifbrekku	07.06.04 22.06.04
04-053 Brú á Búðará í Reyðarfirði, framleiðsla niðurrekstrarstaura	01.06.04 15.06.04
04-052 Loftmyndataka og stafrænn kortagrunnur 2004	01.06.04 15.06.04
04-050 Snæfellsnesvegur (54) um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir	01.06.04 15.06.04
04-051 Brú á Fjarðará í Siglufirði	24.05.04 15.06.04
04-049 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata, eftirlit	17.05.04 08.06.04

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
04-008 Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2004	17.05.04	01.06.04
04-046 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, klæðing	17.05.04	01.06.04
04-041 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata	10.05.04	01.06.04
04-048 Borgarfjarðarbraut (50) um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir	10.05.04	25.05.04
04-045 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, malbik	10.05.04	25.05.04
04-029 Mölbúður með malardreifara á Norðurlandi eystra 2004	10.05.04	25.05.04
04-009 Vatnsdalsvegur (722), Hvammur - Steinkot 2004	10.05.04	25.05.04
04-028 Klæðingar á Norðurlandi eystra 2004	03.05.04	18.05.04
04-047 Vetrarþjónusta, Djúpvegur (61), Súðavík - Látur 2004-2007	03.05.04	18.05.04
04-017 Hlíðarfjallsvegur (837) um Hlíðarbraut, hringtorg	03.05.04	18.05.04
04-005 Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2004	03.05.04	18.05.04
04-012 Landgræðsla á Norðurlandi vestra og Vestfjörðum 2004-2005	03.05.04	18.05.04
04-034 Yfirlagnir og styrkingar á Suðurlandi (Suðursvæði) 2004	03.05.04	18.05.04
03-080 Hjáleið í Reyðarfirði, hringtorg og tengingar	03.05.04	18.05.04
03-033 Ólafsfjarðarvegur (82) um Hörgá	26.04.04	18.05.04
04-014 Klæðingar á Norðurlandi vestra og Vestfjörðum 2004	26.04.04	11.05.04
04-013 Mölbúður með malardreifara á Norðurlandi vestra 2004-2005	26.04.04	11.05.04
04-011 Hegranesvegur (764), Sauðárkrókur - Helluland 2004	19.04.04	04.05.04
04-010 Efrbyggðarvegur (751), Álftgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004	19.04.04	04.05.04
04-002 Hálsasveitarvegur (518), Stóri-Ás - Húsafell	19.04.04	04.05.04
03-017 Norðfjarðarvegur (92), Sómastaðir - Hólmar og tenging að álvershöfn	19.04.04	04.05.04
04-040 Vetrarþjónusta Brjánslækur - Bíldudalur og bleyting í Barðastrandarsýslu 2004-2007	05.04.04	20.04.04
04-025 Snjómokstur og hálkuvörn á suðvesturlhuta Suðursvæðis 2004-2009	22.03.04	20.04.04
04-022 Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2004	15.03.04	30.03.04



Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 31. maí 2004. Samtals er búð að sprengja 4.531 m sem gerir 79,6%