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Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
Gunnar Gunnarsson
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Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

16. tbl. /05

Yfirlagnir á Norðvestursvæði, 
malbik   05-033

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í framleiðslu, flutning 
og útlögn á malbiki á þrjá vegarkafla á Hringvegi(1) á 
Hafnarmelum, alls 4,94 km. 

Helstu magntölur eru:
Framleiðsla og flutningur malbiks . . .  4.000 tonn 
Líming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.000 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.000 m2  
Verki skal að fullu lokið 25. ágúst 2005.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðarinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með mánudeginum 27. júní. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl.14:00 
þriðjudaginn 12. júlí 2005 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag. 

Auglýsingar útboða

Framkvæmdir á Suðursvæði
Sjá kort bls. 4-7

Almenningsá austan við Geysi. Í stað einbreiðrar brúar 
verður settur stokkur á þessum stað.

Mundið 
vinnustaða-

merkingarnar



2

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær Colas hf. 56.177.200 163,8 16.357

 3 E.P. vélaleiga, Malbik 
   og völtun ehf. 44.854.300 130,8 5.034

 2 Loftorka Reykjavík ehf., 
   Garðabæ 41.557.000 121,2 1.737

 1 B.J. Verktakar ehf., 
   Kópavogi 39.820.000 116,1 0

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 34.300.000 100,0 -5.520

Lagfæring axla á 
Hafnarfjarðarvegi (40)   05-027

Tilboð opnuð 7. júní 2005. Lagfæring axla á 
Hafnarfjarðarvegi (40) á um 1,9 km löngum kafla frá 
Kópavogslæk að Vífilsstaðavegi

Helstu magntölur eru: 
Skering í öxl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.490 m3
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  848 m3
Stungumalbik Y11 yfirlag á möl . . . . . .  14.060 m2
Kantskurður / fræsun malbiks . . . . . . .  7.000 m
Malaröxl utan við malbik . . . . . . . . . . .  4.400 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2005.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 21.035.804 100,0 81

 1 Dodds ehf., Grundarfirði 20.955.000 99,6 0

Snæfellsnesvegur (54) 
um Grundarfjörð, 
öryggisaðgerðir   05-030

Tilboð opnuð 21. júní 2005. Endurbætur (öryggisaðgerðir) 
á Snæfellsnesvegi (54) um Grundarfjörð.

Helstu magntölur eru: 
Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 m3

Fyllingar og neðra burðarlag   . . . . . . .  700 m3

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 m
Niðurfallsbrunnar og ristar  . . . . . . . . .  15 stk.
Efra burðarlag   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.700 m2

Eyjar með steinlögðu yfirborði . . . . . . .  420 m2

Kantsteinar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.700 m
Færsla ljósastaura  . . . . . . . . . . . . . . .  10 stk.
Frágangur fláa og vinnusvæða . . . . . .  1.000 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Loftorka Reykjavík ehf. 62.638.000 103,0 14.548

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 60.800.000 100,0 12.710

 3 Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði 58.589.250 96,4 10.499

 2 Malbikunarstöðin 
   Höfði hf., Reykjavík 58.587.200 96,4 10.497

 1 Malbik og völtun ehf. 
   og HG malbikun, 
   Reykjavík 48.090.500 79,1 0

Yfirlagnir á Suðursvæði 2005, 
malbik   05-025
Tilboð opnuð 21. júní 2005. Yfirlagnir með malbiki á 
Suðursvæði 2005. 

Helstu magntölur eru: 
Yfirlögn með malbiki . . . . . . . . . . . . . .  47.595 m2

Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.500 tonn
Verki skal að fullu lokið  15. ágúst2005.

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Fjörður ehf., Skagafirði 56.264.000 122,5 12.752

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 45.946.378 100,0 2.434

 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 43.512.000 94,7 0

Hringvegur (1) við Borgarnes, 
tenging Digranesgötu   05-029

Tilboð opnuð 7. júní 2005. „Hringvegur (1) við Borgarnes, 
tenging Digranesgötu“.

Helstu magntölur eru:
Fyllingar og burðarlög . . . . . . . . . . . . .  14.000 m3

Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.800 m2

Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520 m2

Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.500 m3

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.
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Norðvestursvæði

Suðursvæði
Suðvestursvæði

Norðaustursvæði

22. tbl . bls. 6

22. tbl. bls. 4

Ný brúafrímerki
Þann 26. maí sl. gaf Íslandspóstur út ný frímerki í til
efni aldarafmælis þriggja brúa. Þetta eru brýrnar yfir 
Lagarfljót, Sogið og Jökulsá í Öxarfirði. Eftirfarandi texti 
er fenginn úr „Frímerkjafréttum“ Íslandspósts: 
1905 var ár mikilla samgönguframkvæmda á Íslandi. 
Auk brúnna á frímerkjunum var brúin á Hítará hjá 
Brúarfossum byggð 1905. Samkvæmt upplýsingum 
landsverkfræðingsins var Lagarfljótsbrúin 300 m löng, 
Jökulsárbrúin 100 m og Sogsbrúin, sem var hengibrú af 
járni, 37 m. Allt efnið í Lagarfljótsbrú var dregið á landi 
frá Reyðarfirði til Egilsstaða. Þótti þessi flutningur mikið 
þrekvirki enda um stórtré og járnbita að ræða sem flutt 
voru um auðn og vegleysu. (Myndir af frímerkjum eru 
stækkaðar).

Framkvæmdir 2005
Mörg undanfarin ár hefur Vegagerðin kynnt framkvæmdir árs
ins á sérstökum kortum hér í Framkvæmdafréttum. Á síðasta 
ári var tekinn upp nýr kortagrunnur sem fylgir mörkum svæða 
í stórum dráttum. Það eru svipuð mörk og kjördæmi landsins 
fylgja. Kortin eru í misstórum mælikvarða og ræðst stærðin af 
þéttleika vegakerfisins. 

Í þessu blaði eru birt kort númer 1 og 2 sem ná yfir Suður
svæði. 

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið í mis
munandi litum eftir eðli framkvæmdanna. Nýframkvæmdum 
er lýst í stuttu máli. Athugið að breytingar geta orðið á ein
stökum verkum. 
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Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 1

1  Hringvegur
um Almannaskarð
Veggöng: 1.146 m

Vegtengingar: 5,5 km
Fjárveitingar:

2003: 300 m.kr.
2004: 697 m.kr.
2005: 82 m.kr.
2006: 15 m.kr.

Útboð: janúar 2004
Verktaki: Héraðsverk ehf. og

 Leonhard Nilsen og Sønner As.
Verklok: júní 2005

1  Hringvegur
um Eldvatnsbotna

Lagfæring á hættulegum beygjum
á um 600 m kafla

Fjárveitingar:
Vegáætlun 2005: 15 m.kr.

Af fé til umferðaröryggis 2005: 10 m.kr.
Útboð: mars 2005.

Verktaki: Rósaberg ehf.
Verklok: júlí 2005

204  Meðallandsvegur
Þykkvibær 3 - Grenlækur

Nýbygging: 4 km
Fjárveitingar:

2004: 22 m.kr.
2005: 13 m.kr.

Útboð: september 2004
Verktaki: Framrás ehf.

Verklok: Júlí 2005

253 Bakkavegur
Landeyjavegur - Hólmabæjarvegur
Nýbygging: 5 km
Fjárveitingar:
2004: 22 m.kr.
2005: 38 m.kr.
2006: 24 m.kr.
Útboð: febrúar 2005
Verktaki: Vörubílstjórafélagið
Mjölnir, Selfossi
Verklok: 1. September 2005

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

35  Biskupstungnabraut
Almenningsá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Fjárveiting 2005: 12 m.kr.
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Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 1

1  Hringvegur
um Almannaskarð
Veggöng: 1.146 m

Vegtengingar: 5,5 km
Fjárveitingar:

2003: 300 m.kr.
2004: 697 m.kr.
2005: 82 m.kr.
2006: 15 m.kr.

Útboð: janúar 2004
Verktaki: Héraðsverk ehf. og

 Leonhard Nilsen og Sønner As.
Verklok: júní 2005

1  Hringvegur
um Eldvatnsbotna

Lagfæring á hættulegum beygjum
á um 600 m kafla

Fjárveitingar:
Vegáætlun 2005: 15 m.kr.

Af fé til umferðaröryggis 2005: 10 m.kr.
Útboð: mars 2005.

Verktaki: Rósaberg ehf.
Verklok: júlí 2005

204  Meðallandsvegur
Þykkvibær 3 - Grenlækur

Nýbygging: 4 km
Fjárveitingar:

2004: 22 m.kr.
2005: 13 m.kr.

Útboð: september 2004
Verktaki: Framrás ehf.

Verklok: Júlí 2005

253 Bakkavegur
Landeyjavegur - Hólmabæjarvegur
Nýbygging: 5 km
Fjárveitingar:
2004: 22 m.kr.
2005: 38 m.kr.
2006: 24 m.kr.
Útboð: febrúar 2005
Verktaki: Vörubílstjórafélagið
Mjölnir, Selfossi
Verklok: 1. September 2005

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

35  Biskupstungnabraut
Almenningsá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Fjárveiting 2005: 12 m.kr.
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314 Holtsvegur
ofan Stokkseyrar
Nýbygging: 800 m
Fjárveiting:
2005: 8 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

340 Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur - Sóleyjarbakki
Nýbygging: 2,6 km
Fjárveitingar:
2004: 11 m.kr.
2005: 21 m.kr.
2006: 3 m.kr.
Útboð: apríl 2005
Verktaki: Nesey ehf.
Verklok: september 2005

354  Sólheimavegur
Eyvík - Sólheimar
Nýbygging: 5 km

Fjárveitingar:
2005: 36 m.kr.
2006: 62 m.kr.
2007: 23 m.kr.

Útboð: október 2005
Verklok: 2006375  Arnarbælisvegur

Hringvegur - Auðsholt
Nýbygging: 1 km

Fjárveitingar:
2004: 3 m.kr.
2005: 7 m.kr.

Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

427 Suðurstrandarvegur
Hraun - Ísólfsskáli
Nýbygging: 6 km
Fjárveitingar:
1998-2002: 96 m.kr.
2003: 151 m.kr.
Útboð: desember 2004
Verktaki: Háfell ehf.
Verklok: júní 2006
Sjá kort: Suðvestursvæði

427 Suðurstrandarvegur
Ný vegtenging við Þorlákshöfn
Nýbygging: 2 km
Fjárveitingar:
2004: 24 m.kr.
2005: 32 m.kr.
2006: 16 m.kr.
Útboð: október 2005
Verklok: 2006

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 2

Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

1

1

36

35

33

34

39

25

30

37

374

375

351

304

322

321

305

310

324

340

341

344

345

325

329

327

268

286

268

267

271

262

284

266

275

275

273

282

288

308

312

311

314

302

303

264

316

350

360

361

365

366
358

358

359

364

355 356

349

F210

F249
252 250

255

32

26

261
F261

F225

354354

31

F337

252
252

37

37

36

36

360

35

35

34

38

261

32

305

31

30

264

286

32

26

33

30

30

25

F210

1

26

1

351

33

304

305

38

376

427

309

272

340

435

1 Hringvegur
Hveradalir -
Draugahlíðarbrekka
Nýbygging 4 km
Fjárveitingar:
2003: 150 m.kr.
2004: 250 m.kr.
Útboð: október 2004
Verktaki: KNH ehf.
Verklok: júlí 2005
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314 Holtsvegur
ofan Stokkseyrar
Nýbygging: 800 m
Fjárveiting:
2005: 8 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

340 Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur - Sóleyjarbakki
Nýbygging: 2,6 km
Fjárveitingar:
2004: 11 m.kr.
2005: 21 m.kr.
2006: 3 m.kr.
Útboð: apríl 2005
Verktaki: Nesey ehf.
Verklok: september 2005

354  Sólheimavegur
Eyvík - Sólheimar
Nýbygging: 5 km

Fjárveitingar:
2005: 36 m.kr.
2006: 62 m.kr.
2007: 23 m.kr.

Útboð: október 2005
Verklok: 2006375  Arnarbælisvegur

Hringvegur - Auðsholt
Nýbygging: 1 km

Fjárveitingar:
2004: 3 m.kr.
2005: 7 m.kr.

Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

427 Suðurstrandarvegur
Hraun - Ísólfsskáli
Nýbygging: 6 km
Fjárveitingar:
1998-2002: 96 m.kr.
2003: 151 m.kr.
Útboð: desember 2004
Verktaki: Háfell ehf.
Verklok: júní 2006
Sjá kort: Suðvestursvæði

427 Suðurstrandarvegur
Ný vegtenging við Þorlákshöfn
Nýbygging: 2 km
Fjárveitingar:
2004: 24 m.kr.
2005: 32 m.kr.
2006: 16 m.kr.
Útboð: október 2005
Verklok: 2006

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 2

Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi
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1 Hringvegur
Hveradalir -
Draugahlíðarbrekka
Nýbygging 4 km
Fjárveitingar:
2003: 150 m.kr.
2004: 250 m.kr.
Útboð: október 2004
Verktaki: KNH ehf.
Verklok: júlí 2005
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

05-041  Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar  05
 

05-039  Suðurstrandarvegur (427), 
   vegtenging við Þorlákshöfn  05
 

05-042  Þingskálavegur (268), ræsi  05
 

05-034  Vestmannaeyjaferja 2006-2010  05
 

05-038  Garðskagavegur (45) um Sandgerði  05
 

05-037  Krísuvíkurvegur (42), Hraunhella - Hamranes 05
 

05-036  Nesvegur (425), Reykjanes - Staður  05
 

05-040  Holtsvegur (314) og Arnarbælisvegur (375)  05
 

05-019  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005-2006, 
   vesturhluti  05
 

05-003  Reykjanesbraut (41), Laugarnesvegur - Dalbraut 
   (færsla Sæbrautar)  05
 

03-009  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki  05
 

03-092  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit  05
 

04-006  Hringvegur (1) um Norðurárdal 
   í Skagafirði   05
 

00-054  Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur 05
 

04-072  Garðskagavegur (45) um Ósabotna  05

 Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

05-033 Yfirlagnir á Norðvestursvæði, 
   malbik 27.06.05 12.07.05

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

 05-032 Arnarnesvegur (411), hringtorg við
   Fífuhvammsveg og Bæjarbraut 06.06.05 21.06.05
 

05-030 Snæfellsnesvegur (54), 
   um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir 06.06.05 21.06.05
 

05-025  Yfirlagnir á Suðursvæði, malbik 06.06.05 21.06.05
 

05-029  Hringvegur (1), við Borgarnes, 
   tenging við Digranesgötu 23.05.05 07.06.05
 

 05-027  Lagfæring axla 
   á Hafnarfjarðarvegi 23.05.05 07.06.05
 

 04-044  Hringvegur (1), 
   hringtorg við Norðlingavað 17.05.05 31.05.05
 

04-031  Ísafjörður skrifstofa, viðbygging 
   og breytingar 17.05.05 30.05.05
 

04-004  Útnesvegur (574), 
   Gröf - Arnarstapi 09.05.05 24.05.05
 

05-002  Yfirlagnir á Suðvestursvæði 
   2005, malbik 09.05.05 24.05.05
 

05-015  Sérmerkingar á 
   Suðvestursvæði 2005 04.04.05 14.04.05

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

05-023  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 
   og Suðvestursvæði 2005-2006 24.05.05 03.06.05
Arnardalur sf.
 

 05-021  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2005, norðurhluti 24.05.05 14.06.05
Malarvinnslan hf.
 

05-006  Yfirlagnir á Suðvestursvæði, 
   klæðing 17.05.05 06.06.05
Klæðning ehf.
 

  Samningum lokið, framhald   Opnað: Samið:

 04-071  Auðsholtsvegur (340), 
   Skeiðavegur - Syðra Langholt 17.05.05 31.05.05
Nesey ehf.
 

05-007  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2005, austurhluti 17.05.05 09.06.05
Malarvinnslan hf.
 

05-009  Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði 17.05.05 07.06.05
Fjörður ehf.
 

05-018  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2005-2006, norðurhluti 17.05.05 25.05.05
Borgarverk ehf.
 

05-022  Kringlumýrarbraut (40) - Mikla-
braut (49), breikkun gatnamóta, eftirlit 10.05.05 21.06.05
Fjölhönnun ehf.
 

 05-017  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2005-2006, vesturhluti 10.05.05 01.06.05
Klæðning ehf.
 

 05-008  Festun og yfirlögn 
   á Norðaustursvæði 2005 10.05.05 07.06.05
Árni Helgason, Ólafsfirði
 

05-004  Kringlumýrarbraut (40)-
   Miklabraut (49), breikkun gatnamóta 03.05.05 19.05.05
Heimir og Þorgeir ehf.
 

05-016  Festun og yfirlögn á 
   Norðvestursvæði 2005-2006  03.05.05 20.05.05
Borgarverk ehf.
 

05-010  Yfirlagnir á Suðursvæði 
   2005-2006, klæðing 31.05.05 14.06.05
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
 

 04-028  Hvammavegur (853), 
   slitlagsendi - virkjun 31.05.05 21.06.05
Alverk ehf.
 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 7 Icefox ehf., Akureyri 126.740.165 113,2 38.275

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 112.000.000 100,0 23.535

 6 Klæðning ehf., 
   Kópavogi 110.000.000 98,2 21.535

 5 Jarðvélar ehf., 
   Kópavogi 104.731.200 93,5 16.266

 4 Háfell ehf., Reykjavík 103.572.280 92,5 15.107

 3 Urð og grjót ehf., 
   Reykjavík 99.998.330 89,3 11.533

 2 Arnarverk ehf., Kópavogi 97.538.100 87,1 9.073

 1 Loftorka Reykjavík ehf., 
   Garðabæ 88.465.400 79,0 0

Arnarnesvegur (411), 
hringtorg við Fífuhvammsveg 
og Bæjarbraut   05-032

Tilboð opnuð 21. júní 2005. Verkið „Arnarnesvegur (411). 
Hringtorg við Fífuhvammsveg og Bæjarbraut“.

Helstu magntölur eru:  
Skeringar í laus jarðlög . . . . . . . . . . . .  10.000  m3 
Fyllingar og burðarlög . . . . . . . . . . . . .  20.600  m3 
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.000  m2

Verki skal að fullu lokið 8. október 2005.

Niðurstöður útboða


