

Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur 00-054

Tilboð opnuð 6. september 2005. Lagning tveggja akreina vegar frá Fjallkonuvegi að Víkurvegi um 0,86 km ásamt gerð hringtorgs við Fjallkonuveg. Leggja skal göngustíg frá Langaríma að Víkurvegi með tengingum í Húsahverfi og Gufuneskirkjugarð. Göngustígurinn mun liggja í undirgöngum þar sem hann þverar Hallsveg og er gerð undirgönganna hluti af þessu verki. Þá skal breikka Víkurveg þar sem Hallsvegur tengist honum, leggja regnvatnslagnir í Hallsveg og Víkurveg og gera umferðareyjar á gatnamótum. Einnig skal laga gatnamót Fjallkonuvegar og Gagnvegar.

Helstu magnþölur eru:

Skering í laus jarðlög	32.300 m ³
Skering í berg	9.900 m ³
Regnvatnslagnir	2.000 m
Fylling og neðra burðarlag	12.000 m ³
Fláafleygar og jarðvegsmanir	23.000 m ³
Efra burðarlag	2.400 m ³
Umferðareyjar	2.200 m ²
Gangstígar	5.400 m ²
Frágangur fláa og jarðvegsmana	43.000 m ²
Ljósastaurar	60 stk.

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. ágúst 2006.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
5 Arnarverk ehf., Kópavogi	176.937.930	115,6	46.917
4 Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík	154.302.539	100,9	24.282
--- Áætlaður verktakakostnaður	153.000.000	100,0	22.979
3 Jarðvélar ehf., Kópavogi	138.981.060	90,8	8.960
2 Klæðning ehf., Kópavogi	135.000.000	88,2	4.979
1 Háfell ehf., Reykjavík	130.020.950	85,0	0

Strandavegur (643), Illaholt – Blæja 05-056

Tilboð opnuð 6. september 2005. Endur- og nýlagning Strandavegar á um 5,94 km kafla frá Illaholti að Blæju ásamt endurgerð þriggja tenginga að heimreiðum.

Helstu magnþölur eru:

Bergskeringar	26.700 m ³
Fyllingar og fláafleygar	54.500 m ³
Neðra burðarlag	14.100 m ³

Verki skal að fullu lokið 1. september 2006.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4 Fjörður ehf., Skagafirði	74.168.500	145,7	19.583
3 Fylling ehf., Hólmavík	73.138.000	143,7	18.553
2 KNH ehf., Ísafirði	65.595.500	128,8	11.010
1 Borgarvirki ehf., Kópavogi	54.585.500	107,2	0
--- Áætlaður verktakakostnaður	50.910.000	100,0	-3.676

Ferjuleið, Vestmannaeyjaferja 2006 - 2010 05-034

Tilboð opnuð 6. september 2005. Rekstur á ferjuleiðinni Vestmannaeyjar - Þorlákshöfn, þ.e. að annast flutninga á farþegum og ökutækjum með m/s Herjólfu.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
Grunnátlan 1			
--- Áætlaður verktakakostnaður	1.442.700.000	100,0	520.925
3 Atlas hf., Hafnarfirði	1.288.600.000	89,3	366.825
2 Samskip hf., Reykjavík	963.650.000	66,8	41.875
1 Eimskipafélag Íslands, Reykjavík	921.775.000	63,9	0
Grunnátlan 2			
--- Áætlaður verktakakostnaður	1.534.200.000	100,0	549.720
3 Atlas hf., Hafnarfirði	1.404.600.000	91,6	420.120
2 Samskip hf., Reykjavík	1.069.800.000	69,7	85.320
1 Eimskipafélag Íslands, Reykjavík	984.480.000	64,2	0
Samskip hf. skilaði inn 4 frávikstilboðum			
Atlas hf. bókaði athugasemd vegna svara Vegagerðarinnar við spurningum í útboðsferli.			

Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur, eftirlit 05-060

Tilboð opnuð 13. september 2005. Eftirlit með verkinu: Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur. Í verkinu felst eftirlit með gerð tveggja akreina Hallsvegar frá Fjallkonuvegi að Víkurvegi. Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og er gert ráð fyrir verklokum 1. ágúst 2006. Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 20. september 2005 klukkan 14:15 þar sem lesnar verðar upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.

Bjóðendum er raðað eftir stafrófsröð.

Bjóðandi

Almenna verkfræðistofan hf., Reykjavík
Fjöhönnun ehf. verkfræðistofa, Reykjavík
Hnit hf., verkfræðistofa, Reykjavík
Hönnun verkfræðistofa, Reykjavík
Línuhönnun hf., verkfræðistofa, Reykjavík
VSÓ – Ráðgjöf ehf., Reykjavík




Nú er unnið að uppsetningu á miðjuvegríði á nýjum kafla Hringvegarins um Svínahraun. Þar verður fullbúinn 2+1 vegur reyndur í fyrsta sinn á Íslandi. Nánar verður fjallað um þessa framkvæmd síðar hér í blaðinu.

Framkvæmdakort Norðvestursvæði, tvö kort

Sjá tvær næstu opnur



Myndin hér að ofan sýnir framkvæmdir við Hringveg í Borgarfirði. Umferð hefur nú þegar verið sett á hluta þessa vegarkafli og hafa vegfarendur orðið varir við misfellur í vegyfirborði á nokkrum stöðum. Ástæður fyrir því eru ekki allar ljósar en vegurinn fer þarna víða ýmist yfir mýrar eða gamla veginn sem var þarna fyrir. Þetta verður allt lagfært áður en endanlega verður gengið frá veginum.



Framkvæmdir 2005, kort 4

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk eru merkt inn á kortið án texta.

Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum. Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

1 Hringvegur

Gljúfurá - Brekka

1. áfangi, Gljúfurá - Ólafarflói, 6,3 km

Fjárveitingar 2004-2008: 442 m.kr.

Útboð júlí 2004 með verklokum í ágúst 2006

Verktaki: KNH ehf.

50 Borgarfjarðarbraut

Brú á Andakílsá

Fjárveiting: 88 m.kr.

Byggð var ný brú á Andakílsá og hún tengd Vinnuflokkur Vegagerðarinnar

Framkvæmdum er lokið

1 Hringvegur

Ný vegamót við Digranesgötu

Fjárveiting: 36 m.kr.

Breikkun Hringvegur á 0,5 km kafla og tenging Digranesgötu í Borgarnesi inn á fyllinguna yfir Borgarfjörðinn næst Borgarnesi

Útboð: maí 2005

Verktaki: Borgarverk ehf.

Verklók: nóvember 2005

503 Innesvegur

Hringtorg Esjubraut

Fjárveiting 11 m.kr.

Vegagerðin og Akranesbær greiða gerð þessa hringtorgs.

Akranesbær sá um útboð og annast eftirlit

Verklók í september 2005

506 Grundartangavegur

Hringvegur - Grundartangahöfn

Nýbygging: 2,6 km

Fjárveitingar 2003-2005: 74 m.kr.

Útboð: 2003

Verktaki: Próttur ehf., Akranesi

Verki lauk: ágúst 2005

Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi

5 0 5 10 15 20 km

Haffjörður



Hjörsey

1 Hringvegur

Ný vegamót við Digranesgötu

Fjárveiting: 36 m.kr.

Breikkun Hringvegur á 0,5 km kafla og tenging Digranesgötu í Borgarnesi inn á fyllinguna yfir Borgarfjörðinn næst Borgarnesi

Útboð: maí 2005

Verktaki: Borgarverk ehf.

Verklók: nóvember 2005

503 Innesvegur

Hringtorg Esjubraut

Fjárveiting 11 m.kr.

Vegagerðin og Akranesbær greiða gerð þessa hringtorgs.

Akranesbær sá um útboð og annast eftirlit

Verklók í september 2005

506 Grundartangavegur

Hringvegur - Grundartangahöfn

Nýbygging: 2,6 km

Fjárveitingar 2003-2005: 74 m.kr.

Útboð: 2003

Verktaki: Próttur ehf., Akranesi

Verki lauk: ágúst 2005

Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi

5 0 5 10 15 20 km

1 Hringvegur

Gljúfurá - Brekka

1. áfangi, Gljúfurá - Ólafarflói, 6,3 km

Fjárveitingar 2004-2008: 442 m.kr.

Útboð júlí 2004 með verklokum í ágúst 2006

Verktaki: KNH ehf.

50 Borgarfjarðarbraut

Brú á Andakílsá

Fjárveiting: 88 m.kr.

Byggð var ný brú á Andakílsá og hún tengd Vinnuflokkur Vegagerðarinnar

Framkvæmdum er lokið

1 Hringvegur

Ný vegamót við Digranesgötu

Fjárveiting: 36 m.kr.

Breikkun Hringvegur á 0,5 km kafla og tenging Digranesgötu í Borgarnesi inn á fyllinguna yfir Borgarfjörðinn næst Borgarnesi

Útboð: maí 2005

Verktaki: Borgarverk ehf.

Verklók: nóvember 2005

503 Innesvegur

Hringtorg Esjubraut

Fjárveiting 11 m.kr.

Vegagerðin og Akranesbær greiða gerð þessa hringtorgs.

Akranesbær sá um útboð og annast eftirlit

Verklók í september 2005

506 Grundartangavegur

Hringvegur - Grundartangahöfn

Nýbygging: 2,6 km

Fjárveitingar 2003-2005: 74 m.kr.

Útboð: 2003

Verktaki: Próttur ehf., Akranesi

Verki lauk: ágúst 2005

Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi

5 0 5 10 15 20 km

Haffjörður



Hjörsey

1 Hringvegur

Ný vegamót við Digranesgötu

Fjárveiting: 36 m.kr.

Breikkun Hringvegur á 0,5 km kafla og tenging Digranesgötu í Borgarnesi inn á fyllinguna yfir Borgarfjörðinn næst Borgarnesi

Útboð: maí 2005

Verktaki: Borgarverk ehf.

Verklók: nóvember 2005

503 Innesvegur

Hringtorg Esjubraut

Fjárveiting 11 m.kr.

Vegagerðin og Akranesbær greiða gerð þessa hringtorgs.

Akranesbær sá um útboð og annast eftirlit

Verklók í september 2005

506 Grundartangavegur

Hringvegur - Grundartangahöfn

Nýbygging: 2,6 km

Fjárveitingar 2003-2005: 74 m.kr.

Útboð: 2003

Verktaki: Próttur ehf., Akranesi

Verki lauk: ágúst 2005

Vegakerfið

- Stofnvegir með bundnu slitlagi
- Stofnvegir með malarslitlagi
- Tengivegir með bundnu slitlagi
- Tengivegir með malarslitlagi
- Landsvegir með bundnu slitlagi
- Landsvegir með malarslitlagi

5 0 5 10 15 20 km

Mýrar

BORGARNES

Hvanneyri

Skarðsheiði

Akrafjall

AKRANES

Hvalfjörður

Grundarhverfi

Esja

Norðurla

Yarmaland