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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

32. tbl. /05

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár

Reykjanesbraut (41)
Tvöföldun, Fífuhvammsvegur - Kaplakriki
Í þessu blaði er auglýst útboð á tvöföldun Reykjanesbrautar 
frá Fífuhvammsvegi að Kaplakrika. Eftirfarandi er útdrátt
ur úr útboðsgögnum þar sem framkvæmdum er lýst nánar. 
Fyrirvari er um breytingar í lokafrágangi útboðsgagna.

Almennt
Í útboðinu felst stækkun gatnamóta við Arnarnesveg og Vífils
staðaveg ásamt tengingum við Bæjarlind, lóð ÓBorku / KFC 
og lóð ESSO.

Gatnamótum við Arnarnesveg og Vífilsstaðaveg verður 
breytt í samræmi við breikkun vegarins, en þau verða áfram 
ljósastýrð í plani. Tengja skal tvöfaldaða Reykjanesbraut við 
nýbreikkaða Reykjanesbraut í suðri skammt norðan við gatna
mótin við Hamrabergið.

Verktaki skal tryggja að aðkomur að og frá lóð ÓBorku / 
KFC og ESSO verði opnar allan verktímann. Verktaki fær 

heimild til að loka Arnarnesvegi og Vífilsstaðavegi austan 
Reykjanesbrautar í allt að tvær vikur hvorum vegi meðan 
á framkvæmdum stendur. Hnoðraholtsbraut skal vera opin 
meðan Vífilsstaðavegur er lokaður. Vífilsstaðavegurinn skal 
þó alltaf vera opinn fyrir neyðartilvik; sjúkraflutninga og 
slökkvilið.

Vegna breytinga á gatnamótum skal verktaki færa til eða 
setja upp ný umferðarljós. Umferðarljós skulu vera virk 
meðan á breytingum stendur. Setja skal upp nýja umferðar
ljósastólpa eða bráðabirgðaljósastólpa og tengja umferðarljós 
áður en hin eru aftengd. Alla vinnu við umferðarljós skal 
vinna í nánu samráði við eftirlit.

Verktaki skal gera að og fráreinar nýju akbrautarinnar að 
væntanlegum römpum mislægra gatnamóta við Arnarnesveg 
í fulla breidd með tilskildu slitlagi í fullri þykkt eins og sýnt 
er á teikningum. Einnig skal verktaki ganga frá neðsta hluta 
rampa við Arnarnesveg og Vífilsstaðaveg og að og fráreinum 
fyrir væntanleg gatnamót við Urriðaholt eins og sýnt er á

Hringvegur (1) í Eyjafirði.



�

teikningum. Axlir eru 
að öðru leyti lagðar með 
tvöfaldri klæðingu.

Fyrirhugað er að gera mislæg gatna
mót á mótum Reykjanesbrautar og Urriða
holtsbrautar. Urriðaholtsbrautin mun liggja undir 
Reykjanesbraut og verða því miklar skeringar í hraunlög 
á gatnamótunum. Verktaki skal hefja undirbúningsfram
kvæmdir við þessi gatnamót með því að vinna þarna efni 
í fyllingar og kjarna jarðvegsmana og nýta gatnamótin sitt 
hvoru megin Reykjanesbrautar sem námu. 

Útvíkkanir á gatnamótum ganga m.a. út yfir núverandi gang
stíga með Vífilsstaðavegi næst gatnamótunum og skal verk

Reykjanesbraut (41), Fífu-
hvammsvegur - Kaplakriki   03 - 009

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið „Reykjanesbraut 
(41), Fífuhvammsvegur  Kaplakriki“.

Í verkinu felst tvöföldun Reykjanesbrautar milli 
Fífuhvammsvegar og Kaplakrika, með breytingum á 
núverandi gatnamótum við Arnarnesveg, Vífilstaðaveg 
og Álftanesveg.  Ný undirgöng fyrir gangandi umferð 
verða gerð við Bæjargil og Vífilsstaðalæk og núverandi 
undirgöng við Hnoðraholtsbraut verða lengd. Grafa 
skal fyrir væntanlegum mislægum gatnamótum við 
Urriðaholtsbraut og nýta efnið til fyllingar í öðrum 
hlutum verksins. Tengja skal undirgöng fyrir gangandi 
umferð við núverandi stígakerfi sveitarfélaga, gera jarð
vegsmanir meðfram Reykjanesbraut milli Arnarnesvegar 
og Vífilsstaðavegar og áfram um 150 m suður fyrir 
Vífilsstaðalæk og vinna þá landmótun sem nauðsynleg er 
til að ljúka verkinu.Verkið er unnið í samráði við bæjar
yfirvöld í Kópavogi og Garðabæ.

Helstu magntölur eru:
Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177.000 m3

Fyllingar og burðarlög . . . . . . . . . . . .  147.000 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.000 m�

Steinsteypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  950 m3

Steyupustyrktarstál . . . . . . . . . . . . . . .  7�.000 kg
Stálbogagöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117 m.

Verki skal að fullu lokið 15. október �006.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 

í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 
�0. desember  �005. Verð útboðsgagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju
daginn �4. janúar �007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Auglýsingar útboða
Undirskrift samninga á 
Suðvestursvæði
Þann 7. desember sl. var skrifað undir tvo samninga um 
verkið Reykjanesbraut, breikkun; StrandarheiðiNjarðvík. 

Jónas Snæbjörnsson og Jóhann Bergmann gerðu samn
ing við Jarðvélar ehf. um verkið. Samningsupphæð er 
1.175.434.500 kr. Ólafur Kjartansson skrifaði undir samn
inginn fyrir hönd Jarðvéla.

Jarðvélar hófu þegar flutning á vinnubúðum, sem verða 
staðsettar við Grindavíkurvegamótin. Verkið hefst af full
um krafti eftir áramót og áætlar verktakinn að ljúka því 
snemma sumarið �007, þannig að hann fái greitt hámarks
flýtifé samkvæmt samningnum.

Þá var gengið frá samningum við verkfræðistofuna 
Hönnun hf. um eftirlit með framkvæmdinni. Um er að 
ræða marksamning að upphæð 30,4 m.kr. Sigurður Arnalds 
undirritaði samninginn fyrir hönd Hönnunar.

Ólafur Kjartansson og Jónas Snæbjörnsson

taki halda opinni og greiðri gönguleið með Vífilsstaðavegi og 
um gatnamótin á framkvæmdatíma.

Skipt verður um jarðveg niður á fasta undirstöðu undir nýju 
akbrautinni nema á kafla frá stöð 5.660 að stöð 5.860 þar 
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sem vegurinn liggur um 
Vetrarmýri. Á þeim kafla 
verður vegfylling lögð út á 
óhreyft land og yfirfylling gerð 
úr neðra burðarlagsefni til að flýta 
fyrir sigi í undirlögum vegstæðis. 
Fylla skal í vegfláa með yfirhæð þar 
sem yfirfylling kemur í sama tilgangi. Gert 
er ráð fyrir að fargið þurfi að standa í um 5 
mánuði áður en það verður fjarlægt aftur.

Verkkaupi lætur fylgjast með sigi með sigmæl
ingum fyllinga á kaflanum frá stöð 5.660 að stöð 
5.860 þar sem yfirfylling verður sett og verður metið 
út frá þeim hvenær hagkvæmt þykir að fjarlægja fargið 
af fyllingu og hvort veglína um mýrina skuli sett í yfirhæð 
eftir að fargið er fjarlægt. Verktaki skal hefja verkið með gerð 
vegfyllinga í mýrinni og yfirfyllingum þar til að flýta fyrir 
sigi.

Nýta skal alla uppúrtekt til vegfyllingar og gerð jarðvegs
mana. Allt nýtilegt efni skal verktaki nota til vegfyllingar 
en annað efni úr skeringum, ónothæft í fyllingar, skal nýta 
í jarðvegsmanir og til landmótunar. Verktaki skal nýta efni 
úr uppgrefti fyrir væntanleg mislæg gatnamóta við Urriða
holtsbraut í fyllingar og burðarlög, ef það hentar. Svæði við 
gatnamót nýtist þannig sem náma fyrir tvöföldun Reykjanes
brautar.

Jarðvegsmanir
Verktaki skal gera jarðvegsmanir meðfram Reykjanesbraut og 
ganga frá þeim að fullu eins og teikningar sýna. 

Jarðvegsmanir neðan við byggðina í Hnoðraholti eru með 
styrktri hlið er snýr að vegi. Eru notaðar til þess netgrindur 
út stáli og er fláinn með halla 4:1. Verkkaupi leggur til efni í 
netgrindur. Fremst við netgrindur er raðað grjóti, 0,5 m breitt 
lag með steinastærð 100�00 mm er myndar útlit manar en 
fyrir aftan er kjarni gerður út þjöppunarhæfu efni. Skipt er um 
jarðveg niður á burðarhæfan botn undir kjarna. Í fyllingu utan 
með kjarna og til landmótunar er notað efni sem er ónothæft 
í fyllingar eða kjarna.

Verktaki skal gera jarðvegsmanir vestan Reykjanesbrautar 
milli Hnoðraholtsbrautar og Vífilsstaðavegar og nýta til þess 
uppúrtekt, sem er ónothæf í fyllingar.

Verktaki skal einnig gera jarðvegsmanir fyrir sunnan 
Vífilsstaðalæk og nýta til þess kargaefni frá uppúrtekt í 
Vífilsstaðahrauni. Við frágang manar skal setja yfirborðshraun 
þannig að yfirborð manar líkist sem mest aðliggjandi hraun
svæði.

Undirgöng fyrir gangandi umferð
Í verkinu felst gerð undirganga úr stálbogum á steyptri undir
stöðu fyrir gangandi umferð við Bæjargil og Vífilsstaðalæk. 
Nýju undirgöngin ná undir báðar akbrautir vegarins og því 
skal fjarlægja núverandi undirgöng.

Núverandi undirgöng við Bæjargil, sem eru gerð úr forsteypt
um einingum, verða tekin upp og skal verktaki fjarlægja þau 
í nýtanlegum einingum. Núverandi stálbogaundirgöng við 
Vífilsstaðalæk verða einnig tekin upp og skal verktaki fjar
lægja þau í nýtanlegum einingum og flytja einingar beggja 

Hljóðmanir við Reykjanesbraut.
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undirganganna í þjónustustöð Vegagerðarinnar að Hringhellu 
4, Hafnarfirði. Gerð verða ný stálbogaundirgöng á steyptum 
undirstöðum á sömu stöðum og núverandi undirgöng eru, sem 
eru víðari og ná undir báðar akbrautirnar. Undirgöngin við 
Bæjargil ná einnig undir jarðvegsmön sem kemur með nýju 
akbrautinni og austan hennar. Tengja skal undirgöngin stíga
kerfi Garðabæjar við sinn hvorn enda ganganna. 

Göngin verða gerð í tveimur áföngum. Fyrst verður sá hluti 
ganganna gerður sem kemur undir nýju akbrautina og skal 
núverandi undirgöngum við Bæjargil haldið opnum meðan á 
þeirri framkvæmd stendur en heimilt er að loka umferð um 

Snið

Snið

undirgöngin við Vífilsstaðalæk á meðan á framkvæmdum 
stendur. Eftir að gerð eystri akbrautar er lokið á þessum kafla 
verður umferð færð yfir á hana og grafið fyrir undirgöngum í 
vestari akbraut, núverandi undirgöng fjarlægð og nýju undir
göngin framlengd og fullgerð. Steyptir stoðveggir koma við 
alla gangamunna, mismiklir eftir aðstæðum.

Meðan unnið er að gerð undirganga undir núverandi akbraut 
við Bæjargil þarf að taka niður hluta af timburvegg (um 16 m) 
sem er með veginum að vestanverðu og setja hann upp aftur á 
sama stað eftir að undirgöng hafa verið gerð.
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Undirgöng við Hnoðraholtsbraut 
Í verkinu felst lenging undirganga við Hnoðraholtsbraut fyrir 
akandi umferð. Göngin eru staðsteypt með malbikuðu slit
lagi, gerð fyrir tveggja akreina veg og gangstíg öðrum megin 
vegar.

Núverandi undirgöng fyrir akandi umferð við Hnoðraholtsbraut 
verða lengd undir nýju akbrautina og miðdeilið. Verktaki fær 
heimild til að loka umferð um göngin í þrjá mánuði (1� vikur) 
meðan á framkvæmdum stendur. Á þeim tíma mega engar 
takmarkanir vera á umferð um gatnamót Reykjanesbrautar 

og Vífilsstaðavegar eða um Vífilsstaðaveg austan gatnamót
anna.

Verktaki skal setja vegrið við undirgöng. Við undirgöng 
við Hnoðraholtsbraut eru stoðir vegriða boltaðar niður á 
hefðbundinn hátt á nýja hluta undirganganna en boltaðar 
niður með límboltum á eldri hluta undirganga. Annars staðar 
eru stoðir grafnar eða reknar í vegfyllingu á hefðbundinn 
hátt.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 7 Stálver ehf., Reykjavík 10.725.000 144,7 7.131

 6 Límtré Vírnet ehf., 
   Borgarnesi 9.847.731 132,9 6.254

 5 Vélsmiðja Alla ehf., 
   Blönduósi 8.521.570 115,0 4.928

 4 Stálafl-orkuiðnaður ehf., 
   Garðabæ 8.156.540 110,1 4.563

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 7.410.231 100,0 3.816

 3 Stálsmiðjan Virkni ehf., 
   Garðabæ 4.860.000 65,6 1.266

 2 Sandblástur og 
   málmhúðun hf., Akureyri 4.236.431 57,2 642

 1 Grímur ehf., vélsmiðja, 
   Húsavík 3.593.957 48,5 0

Smíði vegriðsstoða   05-083
Tilboð opnuð 6. desember 2005. Smíði heitgalvaniseraðra 
vegriðsstoða með handlista fyrir fimm brýr.

Helstu magntölur eru:
Heildarþyngd efnis er u.þ.b.  . . . . . . . .  16.368 kg 
Fjöldi vegriðsstoða er  . . . . . . . . . . . . .  399 stk. 
Lengd handlista er  . . . . . . . . . . . . . . .  781,2 m

Verki skal að fullu lokið 21. febrúar 2006.

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 29.625.226 100,0 7.815

 2 Fjörður ehf., Varmahlíð 
   Skagafirði 26.520.825 89,5 4.711

 1 G. Hjálmarsson, 
   Akureyri 21.809.900 73,6 0

Hringvegur (1) og 
Sauðárkróksbraut (75), gatnamót 
við Varmahlíð   05-085
Tilboð opnuð 13. desember 2005. Endurgerð gatnamóta 
Hringvegar (1) og Sauðárkróksbrautar (75) við Varmahlíð.

Helstu magntölur eru:
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.900 m3

Fláafleygar, efni úr skeringum  . . . . . .  3.000 m3

Fláafleygar, efni úr námum . . . . . . . . .  5.700 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.900 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.450 m2

Hellulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.200 m2

Verkið skiptist í tvo hluta og skal fyrri hluta lokið 15. júní 
2006 og síðari hluta 22. september 2006.

Hallgrímur Helgason rithöfundur heimsótti fund starfsfólks þróunarsviðs Vegagerðarinnar 13. desember sl. Við það tækifæri 
var honum færð ljósmynd af honum sjálfum sem var tekin þegar hann var ungur maður í brúarvinnu í Ísafjarðardjúpi. 


