



Framkvæmda- fréttir

7. tbl. /06

Framkvæmdir 2006

Helstu verkefni sem unnið er við á árinu
Sjá kort bls. 4-5

Auglýsingar útboða

Yfirborðsmerkingar með sprautuplasti á Suðursvæði og Norðaustursvæði 2006-2008 06-039

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirborðsmerkingar með sprautuplasti á Suðursvæði og Norðaustursvæði 2006-2008.

Helstu magnþölur eru:

Merktar miðlínur 1.350.000 m

Formerkingar 450.000 m

Verki skal að fullu lokið 1. september 2008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarsíðu 8 á Sauðárkróki og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 13. mars 2006. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14.00 þriðjudaginn 28. mars 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Skálavegur (246), Hringvegur - Núpar 06-038

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í nýbyggingu Skálavegar frá Hringvegi að Núpum. Um er að ræða nýbyggingu 1,2 km langs vegar.

Helstu magnþölur eru:

Burðarlag 12.000 m³

Ræsi 78 m

Girðingar 2.400 m

Malarslitlag 500 m³

Verkinu skal að fullu lokið 15. júní 2006.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 13. mars 2006. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 28. mars 2006 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



Framkvæmdir við Reykjanesbraut í Garðabæ.

Niðurstöður útboða

Sólheimavegur (354),

Eyvík - Sólheimar 05-041

Tilboð opnuð 7. mars 2006. Endurlögn Sólheimavegar á um 5 km kafla frá Eyvík að Sólheimum.

Helstu magnþölur eru:

Skeringar 97.200 m³

- þar af bergskering 40.000 m³

Fylling 86.700 m³

Fláafleygar 20.300 m³

Neðra burðarlag 26.700 m³

Efra burðarlag 4.600 m³

Tvöföld klæðing 35.600 m²

Ræsalögn 252 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
7	Háfell ehf., Reykjavík	195.607.000	154,6	90.009
6	Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi	138.780.900	109,7	33.183
---	Áætlaður verktakakostnaður	126.500.000	100,0	20.902
5	Framrás ehf., Vík í Mýrdal	120.497.000	95,3	14.899
4	Ingileifur Jónsson ehf., Reykjavík	118.987.700	94,1	13.390
3	Sigurjón A. Hjartarson, Brjánsstöðum	113.375.524	89,6	7.778
2	Heflun ehf., Hellu	110.537.800	87,4	4.940
1	Vörubílstjórafélagið Mjöllinir, Selfossi	105.597.900	83,5	0

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 7. tbl. 14. árg. nr. 428 13. mars 2006


Ritstjórn og umsjón útgáfu:
Viktor Arnar Ingólfsson

Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.





07.03.06.JIG

Bundið slitlag í árslok 2005

———— Bundið slitlag á
þjóðvegum í árslok 2004

———— Bundið slitlag á
þjóðvegum lagt árið 2005


Bundið slitlag á þjóðvegum
er alls 4.604 km (Bráðabirgðatala)

Framkvæmdir 2006




Helstu verkefni sem unnið er við á árinu

(Birt með fyrirvara um mögulegar breytingar)






07.03.2006 VAI

	Bundið slitlag á þjóðvegum í árslok 2005
	Þjóðvegir með malarslitlagi
	Framkvæmdakafli



2+1 vegur í Svínahrauni. Víravegrið skilur akstur Stefnum að. Aetlunin er að svona vegur verði alla leið frá Hveragerði til Reykjavíkur.



Auglýsingar útboða

Hringvegur (1), Þorlákshafnarvegur – Hafravatnsvegur, hönnun 06-036

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í forhönnun á breikkun Hringvegur (1) á eftirfarandi köflum:

- frá Þorlákshafnarvegi í Hveragerði að Hamragilsvegi, um 14,8 km
- frá Litlu kaffistofunni að Hafravatnsvegi í Reykjavík, um 11,4 km

Einnig verkhönnun fyrsta áfanga verksins sem er breikkun Hringvegur (1):

- frá klifurrein efst í Kömbum að Hamragilsvegi, um 6,8 km.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Verkhönnun skal lokið fyrir 19. desember 2006

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 13. mars 2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 11. apríl 2006, og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 25. apríl 2006 kl. 14:15 þar sem birtar verða einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.

Hringvegur (1) á Hellisheiði Forhönnun 2+1 vegar

Á þessari síðu er auglýst útboð á forhönnun 2+1 vegar á Hringvegi (1) frá Reykjavík til Hveragerðis (Suðurlandsvegur). Í útboðinu felst einnig verkhönnun á hluta leiðarinnar. Á meðfylgjandi loftmynd má sjá hvernig vegurinn er núna. Talsverðu hluti er nú þegar þrjár akreinar en annarsstaðar eru akreinar tvær. Nýjasti hluti vegarins 4,55 km um Svínahraun neðan Hveradalabrekku er þrjár akreinar með víravegriði sem miðdeili. Þegar þessari framkvæmd er lokið á allur vegurinn að vera þrjár akreinar eða 2+1 vegur með miðdeili.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) - Nesbraut (49), mislæg gatnamót, eftirlit 05-064

Tilboð opnuð 7. mars 2006. Eftirlit með verkinu „Hringvegur (1) - Nesbraut (49), mislæg gatnamót.“

Í verkinu felst í að byggja brú (eina akrein í hvora átt) yfir Nesbraut þar sem hún tengist Hringvegi á mótum Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, nýjan Suðurlandsvegur að brúnni á 300 m kafla og leggja tilheyrandi rampa, aðreinar og fráreinar til að fullmóta þessi mislægu gatnamót. Einnig skal gera nýja skeringu í gjánni við Suðurlandsveg.

Verklok eru áætluð 1. nóvember 2006.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 14. mars 2006 kl. 14:15 þar sem lesnar verðar upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.

Bjóðendum er raðað eftir stafrófsröð.

Bjóðandi

Almenna verkfræðistofan, Reykjavík
VSÓ ráðgjöf, Reykjavík
Fjölhönnun ehf., Reykjavík
Línuhönnun, Reykjavík

Suðurstrandarvegur (427), vegtenging við Þorlákshöfn 05-039


Tilboð opnuð 28. febrúar 2006. Gerð tengingar væntanlegs Suðurstrandarvegur við Þorlákshöfn. Um er að ræða byggingu um 2,6 km langra vega og gerð hringtorgs.

Helstu magntölur eru:

Skering	5.500 m ³
- þar af bergskering	3.500 m ³
Fylling	26.200 m ³
Fláafleygar	8.300 m ³
Neðra burðarlag	7.600 m ³
Efra burðarlag	5.170 m ³
Tvöföld klæðing	11.000 m ²
Malbik	11.000 m ²
Undirgöng	23 m
Ræsalögn	80 m
Umferðareyjar	380 m ²
Kantsteinar	230 m
Frágangur vinnusvæðis	5.000 m ²

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2006.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4 Ingileifur Jónsson ehf., Reykjavík	87.800.500	114,5	20.386
3 Jarðvélar ehf., Kópavogi	86.760.000	113,1	19.345
--- Áætlaður verktakakostnaður	76.707.358	100,0	9.292
2 Vörubílstjórafélagið Mjólnir, Selfossi	69.684.000	90,8	2.269
1 Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi	67.415.000	87,9	0



Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaeldar. Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
06-037	Vetrarþjónusta, Brú - Blönduós 2006-2009 06
06-033	Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2006-2007, vesturhluti 06
06-031	Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata 06
06-030	Útnesvegur (574), Háahraun - Hella 06
06-029	Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur 06
06-027	Snæfellsnesvegur (54) um Hítará 06
06-028	Tröllatunguvegur (605), Vestfjarðavegur - Djúpvegur 06
06-026	Skagafjarðarvegur (752), slitlagsendi - Lýtingsstaðir 06
06-024	Djúpvegur (61), Reykjanes - Hörtná 06
06-025	Hólavegur (767), Hólar - Hólalax 06
06-023	Auðkúluvegur (726) og Blöndudalsvegur (733) 06
06-022	Uxahryggjarvegur (52) um Tröllháls 06
06-032	Yfirlagnir Norðvestursvæði, malbik, Hvalfjarðargöng - Borgarnes 06
06-034	Efnisvinnsla Norðvestursvæði 2006-2007, norðurhluti 06
06-021	Vestfjarðavegur (60) í Þorskafirði 06
06-020	Heggstaðanesvegur (702) og Þingeyravegur (721) 06
06-017	Hringvegur (1) um Hrutafjarðarbotn 06
06-018	Víðidalvegur (715), Hrappstaðavegur - Dæli 06
06-019	Melasveitarvegur (505) um Súlnes 06
06-016	Pverárfjallsvegur (744), Skagavegur - Sauðárkrókur 06
06-015	Ferjubakkavegur (530) um Gufa 06
06-013	Hvanneyrarvegur (511), hringtorg 06
06-014	Snæfellsnesvegur (54) um Gríshólsá 06
06-011	Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 06
06-010	Mölbúður og styrkingar Norðaustursvæði 06
06-009	Yfirlagnir Norðaustursvæði 06
06-008	Efnisvinnsla Norðaustursvæði 2006 06
06-003	Seyðisfjarðarvegur (93) um Miðhúsaá 06
06-004	Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið 06
06-005	Hringvegur (1) um Vatnsdalsá 06
06-006	Upphéraðsvegur (931), Setberg - Ormarsstaðaá 06
06-007	Dettifossvvegur (862), Hringvegur - Dettifoss 06
05-047	Hringvegur (1), Arnórstaðamúli 06
04-072	Garðskagavegur (45) um Ósabotna 06
05-046	Veigastaðavegur (828), Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri 06
05-038	Garðskagavegur (45) um Sandgerði 06
04-006	Hringvegur um Norðurárdal í Skagafirði 06

Auglýst útboð	Auglýst:	Opnað:
06-038 Skálavegur (246), Hringvegur - Núpur	13.03.06	28.03.06
06-036 Hringvegur (1), Þorlákshafnarvegur - Hafravatnsvegur, hönnun	13.03.06	11.04.06
06-039 Yfirborðsmerkingar með sprautuplasti á Suðursvæði og Norðaustursvæði 2006-2008	13.03.06	28.03.06

Auglýst útboð framhald	Auglýst:	Opnað:
06-012 Efnisvinnsla Suðursvæði 2006	27.02.06	14.03.06
05-050 Norðausturvegur (85) um Laxá hjá Laxamyri, vegtenging	27.02.06	14.03.06
05-072 Héðinsfjarðargöng, eftirlit	30.01.06	28.03.06

Forvali lokið	Forval opnað:	Opnað:
05-035 Héðinsfjarðargöng (Opnun tilboða átti að vera 14.03.06 en var frestað til 21.03.06)	13.12.05	21.03.06

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
05-041 Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar	20.02.06	07.03.06
05-064 Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut, eftirlit	20.02.06	07.03.06
05-066 Hringvegur (1), mislæg gatnamót við Nesbraut	13.02.06	07.03.06
05-039 Suðurstrandarvegur (427), vegtenging við Þorlákshöfn	13.02.06	28.02.06
06-001 Ásbyrgisvegur (861), Norðausturvegur - tjaldsvæði	30.01.06	14.02.06
05-044 Norðausturvegur (85), Arnarstaðir - Brekka 1. áfangi	16.01.06	31.01.06
03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhvammssvegur - Kaplakriki, eftirlit	09.01.06	31.01.06

Breyting á útboði
05-019 Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005 - 2006 Útboðið var fellt niður, sjá 06-033 og 06-034

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) - Nesbraut (49), mislæg gatnamót 05-066				
Tilboð opnuð 7. mars 2006. Gerð mislægra gatnamóta Hringvegur við Nesbraut. Í verkinu felst að byggja brú (eina akrein í hvora átt) yfir Nesbraut þar sem hún tengist Hringvegi á mótum Suðurlandsvegur og Vesturlandsvegur, nýjan Suðurlandsvegur að brúnni á 300 m kafla og tilheyrandi rampa, aðreinar og fráreinar til að fullmóta þessi mislægu gatnamót. Einnig skal gera nýja skeringu í gjánni við Suðurlandsveg.				
Helstu magntölur eru:				
Skering	50.000	m ³		
Fylling og burðarlög	120.000	m ³		
Malbik	29.300	m ²		
Mót	2.300	m ²		
Steypustyrktarjárn	134.650	kg		
Eftirspennt járnalögn	28.690	kg		
Steinsteypa	1.390	m ³		
Verki skal að fullu lokið 1. nóvember 2006.				
nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4	Heimir og Þorgeir, Garðabær	405.611.450	116,1	64.699
3	Háfell ehf. og Ris ehf., Reykjavík	404.775.904	115,8	63.864
2	Ístak hf., Reykjavík	359.488.554	102,9	18.576
---	Áætlaður verktakakostnaður	349.425.000	100,0	8.513
1	Jarðvélar ehf., Kópavogi og Eykt ehf., Reykjavík	340.912.100	97,6	0