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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum 
og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni 
sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til 
verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og 
fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

19. tbl. /08

Auglýsingar útboðaSuðurstrandavegur (427) í Herdísarvíkurhrauni. Útboð 
1. áfanga nýbyggingar vegarins er auglýst í þessu blaði. 
Sjá bls. 6. Heiðarbraut (3357) og 

Gnúpverjavegur (325)  08-078

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurgerð 0,4 km 
Heiðarbrautar (3357) og 1,5 km Gnúpverjavegar (325), 
í nágrenni Árness. 

Helstu magntölur eru:
Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.400  m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500  m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.030  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.805  m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.440  m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.785  m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2008.
Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 

2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 30. júní 2008. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 15. júlí 2008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Axarvegur (939), 
Hringvegur (1) í Skriðdal 
og Hringvegur (1) um Berufjarðarbotn

Drög að tillögu að matsáætlun
Drög að tillögu að matsáætlun fyrir Axarveg (939), Hringveg 
(1) í Skriðdal og Hringveg (1) um Berufjarðarbotn hafa verið 
birt á vef Vegagerðarinnar, www.vegagerdin.is. Höfundar 
eru: Helga Aðalgeirsdóttir, Magnús Björnsson og Sóley 
Jónasdóttir sem öll starfa hjá Vegagerðinni á Akureyri. Hér er 
á eftir er birtur inngangur skýrslunnar. Á bls. 3 hér í blaðinu 
er yfirlitsmynd sem sýnir afstöðu vegkaflanna á Austurlandi 
og á bls. 4-5 er loftmynd sem sýnir allt svæðið og mögulega 
valkosti fyrir veglínur.

Drög að tillögu að matsáætlun fyrir Axarveg voru kynnt á 
vef Vegagerðarinnar í janúar 2008. Almenningur gat komið á 
framfæri athugasemdum og fyrirspurnum um matsáætlunina 
sem birt var í janúar og bent á hvernig staðið skuli að ein-

framhald bls. 3
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 23. júní. 2008. Sprengingum frá Siglufirði til Héðinsfjarðar lauk 21. mars 2008.

3.640 m Héðinsfjörður

Siglufjörður

Lengd 3,7 km 397 m

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 7 Vegamenn ehf., 
   Reykjavík 72.003.500 296,0 46.339

 6 Klæðning ehf., 
   Hafnafirði 48.000.000 197,3 22.335

 5 Arnartak ehf., 
   Reykjavík 39.302.000 161,6 13.637

 4 Gröfuverk ehf., 
   Hveragerði 34.433.500 141,6 8.769

 3 Ýtan ehf., Reykjavík 32.733.050 134,6 7.068

 2 Norðurtak ehf., 
   Sauðárkróki 31.997.200 131,6 6.332

 1 Fjörður ehf., Varmahlíð 25.665.000 105,5 0

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 24.322.780 100,0 -1.342

Skagavegur (745) 
um Króksbjarg  07-012

Tilboð opnuð 24. júní 2008. Endurbygging um 
2,2 km kafla á Skagavegi (745) um Króksbjarg, sunnan 
við Krókssel. 
Helstu magntölur eru:

Skering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  24.000 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.000 m2

Lögn ræsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70 m
Verkinu skal að fullu lokið 15. júlí 2009.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 7 Klæðning ehf., 
   Hafnafirði 300.000.000 126,8 106.656

 6 Þróttur ehf., Akranesi 295.171.300 124,7 101.827

 5 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 285.637.000 120,7 92.293

 4 Heflun ehf., Lyngholti 277.626.600 117,3 84.282

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 236.684.267 100,0 43.340

 3 Háfell ehf., Reykjavík 219.829.900 92,9 26.486

 2 Stafnafell ehf., 
   Staðarsveit 199.289.500 84,2 5.945

 1 KNH ehf., Ísafirði 193.344.350 81,7 0

Snæfellsnesvegur (54) 
um Fróðárheiði, 
Egilsskarð - sæluhús 08-018

Tilboð opnuð 24. júní 2008. Endurgerð um 
4,5 km kafla á Snæfellsnesvegi (54) um Fróðárheiði, 
frá núverandi slitlagsenda við Egilsskarð að núverandi 
slitlagsenda við sæluhús.  
Helstu magntölur eru:

Skering samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . .  165.000 m3

-  þar af bergskering . . . . . . . . . . . . . .  105.000 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  180.000 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.500 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.000  m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130.000 m2

Lögn steinræsis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 m
Lögn ræsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2009.

Niðurstöður útboða

Páskaumferð á Axarvegi. Meðalumferð á dag á Axarvegi 
yfir sumarmánuðina (SDU) var 189 bílar árið 2006. 
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Ólafsfjörður

Lengd 6,9 km
3.313 m

Búið er að sprengja 397 m í Héðinsfirði og 3.313 m í Ólafsfirði. Samtals 7.350 m sem er 69,5 % af heildarlengd.

Héðinsfjarðargöng
Gröftur Héðinsfjarðarganga frá Héðinsfirði til Ólafs-
fjarðar gekk vel í viku 25. Þar var m.a. unnið við gröft á 
fyrsta neyðarútskoti þeim megin frá og sprengdir voru 
54 m. Lengd ganga þeim megin frá er 397 m.

Gröftur frá Ólafsfirði til Héðinsfjarðar gekk hins vegar 
mun hægar vegna vatnsinnrennslis og bergþéttinga. Þar 
voru sprengdir 15 m og er lengd ganga þeim megin frá 
3.313 m.

Samtals er því búið að sprengja 7.350 m eða 69,5% af 
heildarlengd.

stökum þáttum matsvinnunnar, t.d. að rannsóknir nái til 
nauðsynlegra umhverfisþátta og fyrirhugaðar kynningar séu 
nægilegar. Ýmsar athugasemdir bárust og er fjallað um þær 
og þeim svarað í skýrslunni sem nú hefur verið birt.

Vegna ákvörðunar um að meta umhverfisáhrif Axarvegar, 
Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar um botn Berufjarðar 
saman, eru drög að tillögu að matsáætlun auglýst nú aftur og 
óskað eftir athugasemdum.

Hægt er að senda tölvupóst til: 
helga.adalgeirsdottir@vegagerdin.is. 
Einnig er hægt að hringja í síma 522 1835 (Helga) 
eða 522 1838 (Magnús). Þá er auk þess hægt að senda 
skriflegar athugasemdir til: Vegagerðin - b.t. Helgu 
Aðalgeirsdóttur - Miðhúsavegi 1 - 600 Akureyri

Inngangur skýrslunnar
Framkvæmdir á vegum Vegagerðarinnar eru fyrirhugaðar 
í sveitarfélögunum Fljótsdalshéraði og Djúpavogshreppi í 
Suður-Múlasýslu. Áætlanir eru um að leggja nýjan veg um 
Öxi á milli Hringvegar í Skriðdal og Hringvegar í Berufirði 
og endurbyggja Hringveg á kafla í Skriðdal og um botn 

Berufjarðar auk þess að færa Hringveginn til á kafla í botni 
Berufjarðar.

Axarvegur er hlykkjóttur malarvegur sem telst ekki til heils-
ársvega. Nýr vegur sem verður lagður í grennd við núverandi 
Axarveg verður 19,0-21,0 km langur. Hringvegur í Skriðdal 
er lagður malarslitlagi á kafla næst Axarvegi. Í tengslum við 
framkvæmdir á Axarvegi verður Hringvegur, frá klæðingar-

Axarvegur (939), 
Hringvegur (1) í Skriðdal 
og Hringvegur (1) um 
Berufjarðarbotn
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enda við Vatnsdalsá við norðurenda Skriðuvatns í Skriðdal 
að Axarvegi, endurbyggður og lagður bundnu slitlagi á um 6 
km löngum kafla. Í botni Berufjarðar er nú 8,3 km langur kafli 
lagður malarslitlagi og einbreið brú yfir Berufjarðará. Nýr og 
endurbyggður vegur verður tæplega 7 km langur og nær frá 
Hvannabrekku í Berufirði norðanverðum að Lindarbrekku 
sunnan fjarðarins. Byggja þarf nýja brú yfir Berufjarðará í 
stað núverandi brúar. Við framkvæmdina er gert ráð fyrir að 
Hringvegurinn í Berufirði verði endurbyggður á sama stað á 
tæplega 3 km kafla en færður til á tæplega 4 km.

Framkvæmdir á Axarvegi eru samkvæmt ákvörðun ríkis-
stjórnarinnar í júlí 2007 sem mótvægisaðgerð vegna skerðing-
ar á þorskkvóta og eru fjárveitingar til framkvæmda á árunum 
2009-2011. Í samgönguáætlun til 4 ára, Vegáætlun 2007-
2010, sem samþykkt var í mars 2007 er 30 m.kr. fjárveiting til 
að lagfæra núverandi Axarveg. Sú fjárveiting verður að mestu 
notuð til greiðslu undirbúningskostnaðar, þ.e rannsókna, 
umhverfismats og hönnunar. Í Vegáætlun 2007-2010 er 150 
m.kr. fjárveiting til Hringvegar um Berufjarðarbotn á árinu 
2010.

Meta þarf umhverfisáhrif nýs Axarvegar en kanna þarf 
matsskyldu framkvæmda á Hringvegi í Skriðdal og um 
Berufjarðarbotn samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrif-
um nr. 106/2000 m.s.br. Í samráði við Skipulagsstofnun (í 
apríl og júní 2008) tók Vegagerðin ákvörðun um að meta 
umhverfisáhrif Hringvegar um Berufjörð og í Skriðdal, án 
könnunar á matsskyldu, og meta umhverfisáhrif ofangreindra 
vegaframkvæmda saman. Með því er hægt að samnýta störf 
rannsóknaraðila og öll undirbúningsvinna verður einfaldari. 
Framkvæmdirnar geta þó verið óháðar hver annarri.

Miðað er við að framkvæmdir við nýjan veg um Öxi 
hefjist árið 2009 og þeim ljúki á árinu 2011. Mögulegt er 
að endurbætur á Hringveginum verði unnar á sama tíma. 
Framkvæmdaraðili er Vegagerðin sem ber ábyrgð á mati á 
umhverfisáhrifum fyrirhugaðra framkvæmda. Matsáætlun 
fyrir framkvæmdina er unnin skv. lögum nr. 106/2000 m.s.br. 
um mat á umhverfisáhrifum. Í matsvinnunni verða skoðaðir 
mögulegir veglínukostir en í tillögu að matsáætlun er afmarkað 
rannsóknarsvæði sem miðað er við að valkostir rúmist innan. 
Þær veglínur sem sýndar eru á teikningum með drögum að 
tillögu að matsáætlun geta breyst við nánari skoðun og fleiri 
bæst við innan rannsóknarsvæðisins. Í frummatskýrslu verður 
fjallað um þá valkosti sem koma til greina.
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Axarvegur (939), 
Hringvegur (1) í Skriðdal 
og Hringvegur (1) um 
Berufjarðarbotn

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Suðurstrandarvegur 
(427), Krýsuvíkurvegur – 
Þorlákshafnarvegur  07-084

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í gerð Suðurstrandar-
vegar (427) á milli Krýsuvíkurvegar og Þorlákshafnar-
vegar. Verkið felst í nýbyggingu Suðurstrandarvegar 
á 33,6 km löngum kafla ásamt 2,3 km löngum tenging-
um við hann, smíði 12 m steyptrar bitabrúar á Vogsós 
neðan Hlíðarvatns í Selvogi, auk ræsa, grjótvarnargarða, 
reiðstígs og girðinga.

Helstu magntölur eru:
- Vegagerð

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  615.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150.000 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  265.000 m2

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  667 m
Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550.000 m²

- Brú á Vogsós í Selvogi
Gröftur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 m3

Mótafletir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  712 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  19,1 tonn
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220 m3

Undirbyggingu á Krýsuvíkurvegi skal lokið fyrir 
1. júní 2009. Smíði brúar á Vogsós skal lokið fyrir 
15. september 2010. Verkinu öllu skal að fullu lokið 
fyrir 15. september 2011.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 
á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 30. júní 2008. Verð útboðsgagna er 
8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 12. ágúst 2008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag. 

Verkið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Suðurstrandarvegur (427),
Krýsuvíkurvegur – Þorláks-
hafnarvegur, eftirlit  08-057

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í eftirlit með gerð 
Suðurstrandarvegar (427) á milli Krýsuvíkurvegar og 
Þorlákshafnarvegar.

Verkið felst í nýbyggingu Suðurstrandarvegar á 
33,6 km löngum kafla ásamt 2,3 km löngum tenging-
um við hann, smíði 12 m steyptrar bitabrúar á Vogsós 
neðan Hlíðarvatns í Selvogi, auk ræsa, grjótvarnargarða, 
reiðstígs og girðinga.

Gert er ráð fyrir að verkinu verði að fullu lokið fyrir 
15. september 2011.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnivals og verðs 
og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlut-
um, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 
á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 30. júní 2008. Verð útboðsgagna er 
8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 12. ágúst 2008 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn 
tilboðum. 

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 19. ágúst 
2008 kl. 14:15 þar sem lesnar verða upp einkunnir 
bjóðenda í hæfnimati og verðtilboð opnuð.

Útboðið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Auglýsingar útboða
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Hringvegur (1), Skarhólabraut 
– Hafravatnsvegur, hönnun  08-070
Tilboð opnuð 24. júní 2008. Fyrri opnun 18. júní 2008. 
For- og verkhönnun fyrir tvöföldun Hringvegar (1) frá  gat-
namótum við Skarhólabraut og Baugshlíð að gatnamótum 
Hafravatnsvegar og Þverholts, um 1,8 km. Einnig skal 
for- og verkhanna ein undirgöng ásamt göngustígum. 
Forhanna skal staðsetningu á einni göngubrú.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnimats og verðs og 
bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Verkhönnun og skilamati skal lokið fyrir 21. nóvember 
2008
Útboðið var einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

                Hæfnimat     Tilboð
   Bjóðandi *)                        (kr.)

  Áætlaður 
   verktakakostnaður  30.000.000

  Almenna verkfræðistofan,
   Reykjavík 67 32.543.225

  Hnit hf., Reykjavík 68 27.313.035

  Línuhönnun hf., Reykjavík 66 22.620.085

  Mannvit, Reykjavík 68 21.544.500

  Verkfræðistofa 
   Sigurðar Thoroddsen, 
   Reykjavík 68 29.887.156

  VSÓ ráðgjöf, Reykjavík 68 12.577.327

*) stafrófsröð

Arnarnesvegur (411), 
Reykjanesbraut – Fífuhvamms-
vegur, hönnun  08-059

Tilboð opnuð 24. júní 2008. Fyrri opnun 18. júní 2008. 
For- og verkhönnun Arnarnesvegar (411) frá mis-
lægum gatnamótum við Reykjanesbraut að gatnamót-
um Arnarnesvegar og Fífuhvammsvegar, um 1,8 km. 
Einnig skal for- og verkhanna fern gatnamót ásamt fimm 
undirgöngum og göngustígum. Forhanna skal staðsetn-
ingu á einni göngubrú.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnimats og verðs og 
bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Verkhönnun og skilamati skal lokið fyrir 22. desember 
2008.
Útboðið var einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

                Hæfnimat     Tilboð
   Bjóðandi *)                        (kr.)

  Áætlaður 
   verktakakostnaður  55.000.000

  Almenna verkfræðistofan,  
   Reykjavík 67 60.725.561

  Fjölhönnun ehf., Reykjavík 62 48.539.287

  Hnit hf., Reykjavík 68 28.999.730

  Línuhönnun hf., Reykjavík 66 39.682.075

  Mannvit, Reykjavík 68 41.996.500

  Verkfræðistofa 
   Sigurðar Thoroddsen, 
   Reykjavík 68 49.789.198

*) stafrófsröð

Niðurstöður útboða
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

08-077  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur, hönnun  08
 

08-073  Grafningsvegur efri (360)
   um Úlfljótsvatn  08
 

08-062  Kjósarskarðsvegur (48), 
   Meðalfellsvegur - Þingvallavegur  08
 

08-060  Arnarnesvegur (411), 
   Rjúpnavegur - Breiðholtsbraut, hönnun  08
 

08-015  Strandavegur (643) í Bjarnarfirði  08
 

08-033  Hringvegur (1) um Hornafjarðarfljót  08
 

08-034  Rangárvallavegur (264), 
   Hringvegur - Minna Hof  08
 

08-054  Hringvegur (1), Norðlingavað - Nesbraut  08
 

08-052  Reykjanesbraut (41), 
   Kaldárselsvegur - Krýsuvíkurvegur  08
 

08-032  Bræðratunguvegur (359) um Hvítá  08
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Svínvetningabraut  08
 

08-025  Vatnsdalsvegur (722), Hof - Hjallaland  08
 

08-023  Vestfjarðavegur (60) um Hjarðardalsá  08
 

08-055  Reykjanesbraut (41), 
   undirgöng við Hafnaveg  08
 

08-022  Vestfjarðavegur (60), 
   Kjálkafjörður - Vatnsfjörður  08
 

08-021  Vestfjarðavegur (60), Gufudalssveit  08
 

08-042  Breikkun Hringvegar (1) 
   á Norðvestursvæði 2008-2009, 1. áfangi  08
 

08-036  Suðurstrandarvegur (427), 
   Ísólfsskáli - Krýsuvíkurvegur  08
 

08-051  Keflavíkurvegur (424), 
   Reykjanesbraut - Njarðarbraut  08
 

08-016  Hringvegur (1) um Blönduós  08
 

08-046  Vetrarþjónusta Norðvestursvæði, 
   Bíldudalur - Brjánslækur 2008-2011  08
 

08-012  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður  08
 

08-011  Kísilvegur (87) á Hólasandi  08
 

08-009  Hófaskarðsleið, Raufarhafnartenging  08
 

08-008  Hringvegur (1), breikkun í Öxnadal  08
 

08-005  Hringvegur (1), Litla Sandfell - Haugaá  08
 

07-089  Dettifossvegur (862), 
   Dettifoss - Norðausturvegur  08
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  08
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit  08
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell  08

  Auglýst útboð   Auglýst: Opnað:

08-078  Heiðarbraut (3357), 
   og Gnúpverjavegur (325) 30.06.08 15.07.08
 

07-084  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur 30.06.08 11.08.08
 

  Auglýst útboð, framhald   Auglýst: Opnað:

08-057  Suðurstrandarvegur (427), 
   Krýsuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, 
   eftirlit 30.06.08 11.08.08
 

08-010  Hringvegur (1), 
   Valtýskambur - Sandbrekka 23.06.08 08.07.08
 

08-076  Mjóafjarðarferja 2008-2011 16.06.08 08.07.08
 

08-066  Landeyjahöfn, hafnar- 
   og vegagerð, eftirlit 09.06.08 15.07.08

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

07-012  Skagavegur (745) 
   um Króksbjarg 09.06.08 24.06.08

08-018  Snæfellsnesvegur (54) um 
   Fróðárheiði, Egilsskarð - sæluhús 09.06.08 24.06.08
 

08-072  Örnólfsdalsá hengibrú, 
   stálsmíði 02.06.08 18.06.08
 

08-075  Girðingar í Hornafirði 2008 02.06.08 18.06.08
 

08-074  Vallarvegur (262), 
   Fljótshlíðarvegur - Kotvöllur 02.06.08 18.06.08
 

08-007  Illugastaðavegur (833), 
   slitlagsendi - Illugastaðir 02.06.08 18.06.08
 

08-031  Fjallabaksleið nyrðri (F208) 
   Sprengisandsleið - Sigalda 26.05.08 10.06.08
 

08-059  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, 
   hönnun 13.05.08 18.06.08
 

08-070  Hringvegur (1), 
   Skarhólabraut - Hafravatnsvegur, 
   hönnun 13.05.08 18.06.08
 

08-063  Landeyjahöfn, 
   hafnar- og vegagerð 14.04.08 12.06.08
 

08-071  Girðingar á Suðursvæði  19.05.08 03.06.08
 

08-040  Yfirlagnir Norðaustursvæði 
   2008, malbik á Akureyri 19.05.08 03.06.08
 

08-006  Borgarfjarðarvegur (94), 
   Lagarfossvegur - Sandur 13.05.08 27.05.08
 

07-090  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur 07.04.08 20.05.08
 

08-056  Lyngdalsheiðarvegur (365), 
   eftirlit 07.04.08 20.05.08
 

06-007  Dettifossvegur (862), 
   Hringvegur - Dettifoss 07.04.08 20.05.08
 

08-003  Knarrarbergsvegur (8490), 
   Veigastaðavegur - Leifsstaðavegur 31.03.08 15.04.08

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

08-019  Vestfjarðavegur (60) um Tunguá 29.04.08 18.06.08
   Jóhann Á. Guðlaugsson ehf.
 

08-030  Yfirlagnir Suðursvæði 2008, 
   malbik 13.05.08 06.06.08
   Malbikunrarstöðin Höfði hf.
 

08-064  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit 29.04.08 23.06.08
   Línuhönnun hf.
 


