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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka . 
Útáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.
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Í þessu blaði er auglýst útboð tvöföldunar Hringvegar milli 
Hafravatnsvegar í Mosfellsbæ og Þingvallavegar.

Með þessari framkvæmd er talið að umferðaröryggi aukist til 
muna á vegkaflanum. Einnig verður umferð jafnari og greiðari. 
Tengingu við Ásland inná Vesturlandsveg verður lokað og 
umferðinni beint um hringtorgið. Á framkvæmdatímanum 
verður reynt sem kostur er að takmarka truflanir á umferð. Að 
lokinni framkvæmd verður vegurinn með 2+2 sniði og þriggja 
metra miðdeili og vegriði á milli til að aðgreina akstursstefnur. 

Á mótum Hringvegar og Álafossvegar verður tvöfalt 
þriggja arma hringtorg. Milli hringtorgsins við Þverholt 
og hringtorgsins við Álafossveg verður núverandi vegur 
breikkaður í suður en nyrðri kanturinn sem er nær 
íþróttasvæðinu verður nánast óbreyttur.

Kaflinn norðan Álafossvegar að hringtorginu við Þingvalla
veg verður breikkaður norðvestan megin en núverandi 

Hringvegur (1), Vesturlandsvegur, milli Hafravatnsvegar og Þingvallavegar
vegkantur (axlarbrún), sem snýr að byggðinni færist ekki nær 
henni nema næst hringtorginu við Álafossveg. Á kaflanum að 
Áslandi er jafnframt gert ráð fyrir nýrri hljóðmön milli vegar 
og byggðar. 

Brúin á Hringveginum yfir Varmá verður breikkuð báðum 
megin og undirgöngin þar austan megin lengd til suðurs. 
Stígur frá undirgöngunum verður lagður í nýrri legu fjær 
Hringveginum, á nýrri göngubrú yfir Varmá og yfir Álafossveg 
um nýja miðeyju þar. Undirgöng úr stáli við Ásland verða 
lengd í átt frá byggðinni. 

Auk tvöföldunar Hringvegarins er fyrirhugað í samvinnu við 
Mosfellsbæ að tenging Áslands við Hringveginn verði aflögð, 
biðstöð strætisvagna þeim megin færð sunnar og þannig nær 
undirgöngunum, auk þess sem hljóðvist verður bætt með 
lengingu og hækkun mana meðfram Hringveginum.

Sjá loftmynd og tekiningu í næstu opnu.

Hringvegur (1) í Mosfellsbæ. Kafli sem verður breikkaður. Mynd: Hilmar Finnsson. 
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Hringvegur (1) - tvöföldun,
Hafravatnsvegur – Þingvallavegur
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Hringvegur (1), tvöföldun              09-007

Hafravatnsvegur – Þingvallavegur
Vegagerðin og Mosfellsbær óska eftir tilboðum í 
tvöföldun Hringvegar (1) milli Hafravatnsvegar og 
Þingvallavegar. Í verkinu felst auk þess stækkun 
hringtorgs við Álafossveg, lenging undirganga fyrir 
göngu, hjólreiða og reiðfólk við Varmá, lengingu 
stálbogaundirganga fyrir göngu og hjólreiðafólk í 
Ullarnesbrekku, breikkun brúar yfir Varmá, gerð reið, 
göngu og hjólreiðastíga meðfram Hringvegi(1) ásamt 
gerð hljóðmana austan Vesturlandsvegar. 

Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar. 

Helstu magntölur eru:
Veghluti
Skering í laus jarðlög . . . . . . . . . . . . .  36.000  m3

Fláafleygar og manir . . . . . . . . . . . . . .  23.000  m3

Fyllingarefni úr námum. . . . . . . . . . . .  15.300  m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.000  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.500  m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.000  m2

Steypt mannvirki
Mótafletir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800  m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  29.000  kg
Steinsteypa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220  m3

Undirgöng
Heitgalvaniseraðar plötur . . . . . . . . . .  7.840  kg

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 30. september 
2011.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 16. mars 
2010. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 miðviku
daginn 7. apríl 2010 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 
þann dag.

Leiðrétting

Auglýsingar útboða

Þessi mynd var á forsíðu síðasta tölublaðs, nr. 534. 
Í mynda texta var ranglega sagt að hún sýndi Suðurlandsveg 
um Draugahlíðarbrekku við Litlu kaffistofuna. Rétt er að 
myndin er tekin í vesturátt á Suðurlandsvegi við vegamót að 
Hamragili þar sem 2+1 vegurinn byrjar.

Loftmynd: Loftmyndir ehf. 
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Landsvirkjun og Vegagerðin hafa undirritað samning sín 
á milli um að forræði og umsjón með Kárahnjúkavegi, 
og að hluta á Hraunavegi, færist yfir til Vegagerðarinnar. 
Með samningi þessum afhendir Landsvirkjun Vegagerðinni 
áðurnefnda vegi, án greiðslna eða endurgjalds, en vegirnir 
voru lagðir af Landsvirkjun í tengslum við rannsóknir og 
framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun.

Við afhendingu flytjast hverskonar ábyrgðir og skyldur 
vegna áðurgreindra vega yfir til Vegagerðarinnar, það er 
þjónusta og viðhald þeirra. Kárahnjúkavegur og Hraunavegur 
að hluta voru afhentir Vegagerðinni þann 31. desember 2009. 
Landsvirkjun mun á árinu 2010 leggja klæðningu á hluta 
Kárahnjúkavegar og gera við axlir vegarins þar sem þess 
þykir þörf með tilliti til umferðaröryggis.

„Það er alltaf ánægjulegt að taka við vegum sem munu nýtast 
almenningi vel þótt þeir séu ekki endilega fjölförnustu vegir 
landsins. Umræddir vegir verða í flokki landsvega en á þeim 
vegum er yfirleitt gert ráð fyrir árstíðabundinni umferð og því 
minna eftirliti og minni þjónustu en á öðrum þjóðvegum,“ 
segir Hreinn Haraldsson vegamálastjóri. 

„Landsvirkjun og Vegagerðin hafa alla tíð átt farsælt samstarf 

Landsvirkjun afhendir Vegagerðinni Kárahnjúkaveg
og hefur Landsvirkjun að afloknum virkjunarframkvæmdum 
afhent Vegagerðinni fjölmarga vegi til eignar og bætist 
nú Kárahnjúkavegur við,“ segir Hörður Arnarson forstjóri 
Landsvirkjunar.

Vegirnir sem samtals eru röskir 60 km að lengd flokkast 
undir landsvegi. Kárahnjúkavegur liggur frá þjóðvegi 931 að 
vegamótum Brúardalaleiðar vestan Jökulsár á Dal, og flyst 
umsjón með veginum í heild yfir til Vegagerðarinnar, að 
undanskildum vegarkaflanum frá austurenda Desjarárstíflu 
vestur fyrir áningarstað ferðamanna við Kárahnjúkastíflu. 

Sá hluti Hraunavegar sem færist yfir til Vegagerðarinnar 
er frá vegamótunum við Kárahnjúkaveg skammt suður fyrir 
áningarstað við Laugafell. 
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Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar og Hreinn Haraldsson vegamálastjóri takast í hendur 
eftir að hafa skrifað undir samninginn.

Kárahnjúkavegur. Vatnajökull í baksýn.

Kárahnjúkavegur verður hluti Austurleiðar F910
Kárahnjúkavegur fær vegnúmerið 910 og verður hluti Austurleiðar F910. Hún liggur 
af Sprengisandsleið í Tómasahaga, norðan Trölladyngju, fram hjá Öskju, yfir Jökulsá á 
Fjöllum hjá Upptyppingum, um Ytramynni og á Fiskidalsháls, þaðan til suðurs vestan 
Jöklu, um Meljaðrafjall og Lambafell að Kárahnjúkavirkjun, um stíflumannvirki, 
Vesturöræfi, norðan Snæfells, út Fljótsdalsheiði, á Upphéraðsveg hjá Bessastöðum. 
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

10-003  Vetrarþjónusta 2010 - 2014, 
   Rangárvallasýsla og Flói  10
 

10-005  Yfirlagnir á Suðursvæði 2010, malbik  10
 

10-016  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2010, malbik  10
 

10-018  Hringvegur (1) um Fjarðará í Lóni  10
 

10-004  Yfirlagnir á Suðursvæði 2010, klæðing  10
 

10-007  Styrkingar á Suðursvæði 2010  10
 

10-032  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hellissandur - Fróðárheiði - Breiðavík  10
 

10-014  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2010, Vestfirðir 10
 

10-033  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Vegamót -  Borgarnes - Norðurárdalsvegur  10
 

10-031  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Borgarnes - göng,  Akrafjallsvegur og Hvalfjörður 10
 

10-011  Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2010  10
 

10-029  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), Djúpivogur - Höfn  10
 

10-023  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Norðausturvegur(85), Raufarhöfn - Fell  10
 

10-024  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Bakkafjörður og Vopnafjörður  10
 

10-025  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   vegir á Fljótsdalshéraði  10
 

10-021  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Norðausturvegur(85),
   Lón - Raufarhafnarafleggjari  10
 

10-026  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Norðfjarðarvegur 10
 

10-022  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Hringvegur(1), 
   Einarsstaðir - Biskupsháls  10
 

10-028  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Hringvegur(1), 
   Breiðdalsvík - Djúpivogur  10
 

10-020  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Norðausturvegur (85),  Kross - Lón í Kelduhverfi 10
 

  Fyrirhuguð útboð, framhald    Auglýst:

10-030  Vetrarþjónusta 2010 - 2013,  
   Hringvegur(1),  Höfn- Skeiðarársandur  10
 

10-019  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Eyjafjörður að vestan  10
 

10-027  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Suðurfjarðavegur,  
   Fáskrúðsfjarðargöng - Breiðdalur  10
 

10-036  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Siglufjarðarvegur 10
 

10-001  Sumarþjónusta á Suðursvæði 2010, heflun  10
 

10-013  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2010, 
   Norðurland vestra  10
 

10-009  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2010, klæðing  10
 

10-012  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2010, Vesturland 10
 

10-015  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2010, klæðing  10
 

10-002  Sumarþjónusta á Suðursvæði 2010, 
   sópun og grassláttur  10
 

10-006  Efnisvinnsla á Suðursvæði 2010  10
 

10-010  Yfirborðsmerkingar 2010 -2012, vegmálun  10
 

10-008  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2010, blettir  10
 

10-035  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Hringvegur(1), Brú - Blönduós  10
 

10-034  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, 
   Innstrandavegur,  Brú - Guðlaugsvík  10
 

10-037  Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2010, malbik  10
 

10-039  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Djúpvegur, 
   Vestfjarðavegur í Reykhólasveit -Reykjanes  10
 

10-038  Vetrarþjónusta 2010 - 2013, Djúpvegur,   
   Reykjanes - Bolungarvík  10

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

09-007  Hringvegur (1), tvöföldun
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur 15.03.10 07.04.10
 

09-034  Hringvegur (1) - tvöföldun, 
  Fossvellir -Draugahlíðar 08.03.10 20.04.10
10-017  Hringvegur (1), Jökulsá á Breiða-
   merkursandi, rofvörn farvegar 08.03.10 23.03.10

Umferðin eins og hún er mæld á 16 völdum talningarstöðum 
á Hringvegi hefur dregist mikið saman miðað við fyrstu tvo 
mánuði ársins. Fara þarf aftur til ársins 2006 til að finna minni 
akstur í janúar og febrúar mánuðum.

Umferðin í janúar og febrúar í ár er 4,3 prósentum minni en 
í sömu mánuðum 2009.

Á Suðurlandi dregst aksturinn mest saman eða um 9,0% sem 
er tæplega það hlutfall sem hann hafði áður aukist um á milli 
2008 og 2009. Höfuðborgarsvæðið sýnir einnig talsverðan 
samdrátt en Norður og Austurland er einu landsvæðin þar 
sem akstur eykst milli áranna 2009 og 2010 í tveimur fyrstu 
mánuðum ársins.

Verulega minni umferð í janúar og febrúar


