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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka . 
Útgáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar og 
áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

10. tbl. /12

Fyrirhuguð ný aðkoma að þéttbýlinu í Vopnafirði. Útsýni í átt að Vopnafirði frá stöð 550 á veglínu A.

Ysta húsið við Hafnarbyggð, nýja aðkomu að Vopnafirði. Horft til norðurs frá Hafnarbyggð, við nýja aðkomu að þéttbýlinu.

Í síðasta tölublaði var auglýst útboð á gerð nýrrar tengingar við 
þéttbýlið í Vopnafirði, alls um 2,5 km af vegum, ásamt gerð 
áningarstaðar og bílastæðis við kirkjugarð. Neðra burðarlag 
vega á að vera tilbúið fyrir 1. desember 2012 en verkið allt 1. 
september 2013. Skila skal tilboðum 30. maí 2012.
Forsaga
Nú er að ljúka framkvæmdum við tengingu Vopnafjarðar við 
Hringveg um Norðausturveg og var nýr vegur opnaður fyrir 
umferð sl. haust. Í framhaldi af ákvörðun um framkvæmdina, 
óskaði sveitarstjórn Vopnafjarðar eftir breytingum á tengingu 
þessa nýja Norðausturvegar við þéttbýlið. Með breytingunni 
er gert ráð fyrir nýrri aðkomu að Vopnafirði. Felst breytingin 

Norðausturvegur (85), tenging við Vopnafjörð
í því, að vegurinn er lagður í sveig utan þéttbýlisins og tengist 
götunni Hafnarbyggð úr norðaustri þar sem verður ný aðkoma 
að þéttbýlinu.

Helstu rök sveitarstjórnarinnar fyrir breytingunni er sú að 
lega núverandi vegar í gegnum þéttbýlið sé óviðunandi vegna 
bratta og hlykkja, auk þess sem hún liggur um íbúðarsvæði. 
Þá eigi flutningabílar í erfiðleikum á þessum götum og skapa 
auk þess hættu fyrir aðra vegfarendur.

Meginhluti þungaumferðar við Vopnafjörð tengist á einn 
eða annan hátt hafnarsvæðinu og því mun ný aðkoma að 
bænum með betri tengingu við hafnarsvæðið draga stórlega 
úr þungaumferð innan þéttbýlisins.

Framhald í næstu opnu.
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Staðhættir
Framkvæmdasvæðið er fast við þéttbýlið í Vopnafirði. Vopna
fjörður er breiður fjörður eða flói milli Digraness og Kollumúla. 
Alllangur en mjór tangi, Kolbeinstangi, skagar út í fjörðinn og 
stendur Vopnafjarðarkauptún á honum aust an verð um. Inn af fjarð
ar botninum er allbreitt láglendi og ganga þrír dalur upp af því, 
Hofsárdalur, Vesturárdalur og Selárdalur, aðgreindir af hálsum. 
Dalirnir og byggðin við ströndina kallast einu nafni Vopnafjöður. 
Í Vopnafirði bjuggu 683 manns í byrjun árs 2010, þar af 540 í 
þéttbýlinu.
Ný vegtening
Legu Norðausturvegar verður breytt í nágrenni þéttbýlisins í 
Vopnafirði og leggja á nýja tengingu frá Norðausturvegi til 
Vopnafjarðar. Í tengslum við vegagerðina þarf að auki að byggja 
tvær stuttar tengingar.

Vegagerðin hafði samráð við Vopnafjarðarhrepp um stað setn ingu 
vegarins. Margir mögulegir kostir voru skoðaðir en niðurstaðan 
var að leggja til þær veglínur sem nú hafa verið boðnar út. Nýir 
vegir munu uppfylla öryggiskröfur Vegagerðarinnar. Við staðsetn
ingu þeirra var reynt að raska votlendi og fornleifum sem minnst. 
Nýr vegur skerðir skóg ræktarsvæðið ekkert. Samtals eru nýju veg
ar kaflarn ir um 2,5 km langir.

Um er að ræða tvo nýja vegi. Annars vegar veg A sem er 1,1 km 
langur og liggur í framhaldi af götunni Hafnar byggð í þéttbýlinu í 
Vopnafirði, að vegamótum við nýjan Norð austurveg og þaðan að 
núverandi Norðausturvegi austan við Nýpslón, og hins vegar veg 
B sem er 1,14 km langt framhald Norðausturvegar um Vesturárdal. 
Til viðbótar þarf að byggja tvær nýjar vegtengingar, annars vegar 
0,22 km langa tengingu að þéttbýlinu í Vopnafirði, veg C, og hins 
vegar 0,08 km langa tengingu að vegi að Leiðarhöfn sem er út með 
Kolbeinstanga, frá stöð 150 á Hafnarbyggð, veg D.

Aðrar tengingar verða aðlagaðar hæðarlegu endurbyggðs vegar.
Nýr Norðausturvegur samkvæmt vegi A verður gerður sam

kvæmt vegtegund C8, sem er 8,0 m breiður vegur með 7,8 m 
breiðu bundnu slitlagi. Hönnunarhraði er 70 km/klst. Ný tenging 
að Vopnafirði samkvæmt vegi A, (Hafnarbyggð) verður 8,0 m 
breiður vegur. Hönnunarhraði er 50 km/klst. Nýr Norðausturvegur 
samkvæmt vegi B verður 7,5 m breiður vegur með 7,3 m breiðu 
bundnu slitlagi. Hönnunarhraði er 70 km/klst. Vegtenging C verður 
7 m breið og D verður 8 m. Hönnunarhraði 50 km/klst.

Heimild: Kynning framkvæmda vegna könnunar á matsskyldu, 
október 2010
Helga Aðalgeirsdóttir og Gunnar H. Jóhannesson
Sjá: www.vegagerdin.is

Framhald af forsíðu.
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Niðurstöður útboða

Auglýsingar útboða

Áður birt á vegagerdin.is 14.5.2012

Tæplega þriðjungur aðspurðra vilja breikka vegi eða tvöfalda 
akreinar, samkvæmt nýrri viðhorfskönnun sem Maskína hefur 
unnið fyrir Vegagerðina. Þá vilja um 17 prósent bæta vegina 
eða slitlagið, um 13 prósent bæta mokstur og 10 prósent auka 
hálkuvarnir. Fyrir tveimur árum vildu meira en 4 af hverjum 
tíu auka hálkuvarnirnar.

Svipað margir eru jákvæðir gagnvart Vegagerðinni og í síð
ustu könnunum eða tæp 60 prósent, tæp 11 prósent eru hins
vegar frekar eða mjög neikvæð. Átta af hverjum tíu hefur á 
síðstliðnum tólf mánuðum leitað upplýsinga hjá Vegagerðinni.

Um 66 prósent segjast vera örugg á þjóvegum landsins, 18 
prósent hvorki né en rúm 16 prósent telja sig óörugg. Þetta 
er svipað og í síðustu könnunum. Þeim fækkar sem telja 
að kantstikur og yfirborðsmerkingar séu fullnægjandi en 24 
prósent telja þær ófullnægjandi. Heldur færri en áður telja 
hálkuvarnir fullnægjandi en heldur fleiri eru ánægðir með 
snjómoksturinn.

Þeim fjölgar sífellt sem leita eftir upplýsingum hjá Vega
gerð inni. 80 prósent sögðust hafa gert það síðastliðna tólf 
mánuði og af þeim höfðu nærri 90 prósent farið á heimasíðu 
Vegagerðarinnar til þess. Líkt og undanfarin misseri eru meira 
en 90 prósent ánægð með símsvörunina hjá Vegagerðinni og 
eru það 92 prósent í þessari könnun.

Sjá könnunina í heild á vegagerdin.is

Flestir vilja breikka vegina 
- viðhorfskönnun um þjóðvegi landsins 
- vetur 2012

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Skagfirskir verktakar ehf., 
   Sauðárkróki 67.141.000 113,2 10.946
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 59.295.000 100,0 3.100
 1 G. Hjálmarsson hf., 
   Akureyri 56.194.900 94,8 0

Endurbætur á Hringvegi (1) 
á Vatnsskarði, 
Vatnshlíð  - Valadalsá  12-025
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Endurbygging á 2 km kafla 
Hringvegar (1) á Vatnsskarði, frá bænum Vatnshlíð að 
Valadalsá.
Helstu magntölur eru: 

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700  m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.800  m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.200  m3

Efnisvinnsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.000  m3

Ræsalögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54  m
Endafrágangur ræsa . . . . . . . . . . . . . .  7  stk.
Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.100  m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.000  m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.000  m2

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2012.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 10.231.029 100,0 3.352
 4 Þórsverk ehf., Reykjavík 8.475.509 82,8 1.596
 3 Magnús 
   og Steingrímur ehf., 
   Reykjavík 7.989.000 78,1 1.110
 2 Vilhjálmur Húnfjörð ehf., 
  Reykjavík 7.070.000 69,1 191
 1 Verkvík-Sandtak ehf., 
   Hafnarfirði 6.879.200 67,2 0

Brú á Miðá (54) 
- viðgerð steypu   12-037
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Viðgerð brúar yfir Miðá á 
Snæfellsnesvegi (54).
Helstu magntölur:

Brot og endursteypa . . . . . . . . . . . . . .  10  m2

Múrviðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35  m2

Múrviðgerðir (kantar) . . . . . . . . . . . . . .  49  m
Hreinsun steypu. . . . . . . . . . . . . . . . . .  734  m2

Sílanúðun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  734  m2

Kústun steypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  734  m2

Verki skal að fullu lokið 29. júlí 2012.

Strandavegur (643),  Djúpvegur - 
Geirmundarstaðavegur  11-048
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endur og nýlögn 
Strandavegar (643) frá Djúpvegi að Geirmundarstaðavegi 
í Steingrímsfjarðarbotni. Lengd Strandavegar á 
útboðskaflanum er 2,8 km. Aðrir vegir eru 0,4 km langir. 
Framkvæmdin er í sveitarfélaginu Strandabyggð.

Helstu magntölur eru:
Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . .  94.750 m3

Rof og slettuvarnir . . . . . . . . . . . . . . .  9.800 m3

Skeringar í vegstæði . . . . . . . . . . . . . .  63.800 m3

  þar af bergskeringar . . . . . . . . . . . . .  16.900  m3

Bergskeringar í námum . . . . . . . . . . . .  12.700  m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.600 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.700 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.000 m2

Verkinu skal að fullu lokið 15. nóvember 2013.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með þriðjudeginum 29. maí 2012. Verð 
útboðsgagna er 4.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 19. júní 2012 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Vilhjálmur Húnfjörð ehf., 
   Reykjavík 4.554.000 106,7 1.476
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 4.267.787 100,0 1.190
 2 Verkvík-Sandtak ehf., 
   Hafnarfirði 3.318.800 77,8 241
 1 Magnús 
   og Steingrímur ehf., 
   Reykjavík 3.077.860 72,1 0

Brú á Búlandsá (1) 
- viðgerð steypu   12-040
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Viðgerð brúar yfir Búlandsá á 
Hringvegi (1) í Berufirði.
Helstu magntölur:

Múrviðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  m2

Múrviðgerðir (kantar) . . . . . . . . . . . . . .  5  m
Hreinsun steypu. . . . . . . . . . . . . . . . . .  271  m2

Sílanúðun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271  m2

Kústun steypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271  m2

Verki skal að fullu lokið 29. júlí 2012.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Loftorka Reykjavík ehf., 
   Garðabæ 85.992.000 135,8 22.659
 2 Þróttur ehf., Akranesi 85.612.270 135,2 22.279
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 82.165.000 129,7 18.832
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 63.333.000 100,0 0

Hringvegur (1), breikkun á þverun 
Borgarfjarðar   12-029
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Breikkun á þverun 
Hringvegarins, af Seleyri sunnan Borgarfjarðar og yfir 
Borgarfjörð. Í verkinu felst breikkun akbrautar, endurgerð 
vegaxla, gerð göngu- og hjólreiðastígs, yfirlagsmalbikun og 
lagfæringar á rofvörnum.
Helstu magntölur eru: 

Uppúrtekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500  m3

Lagfæring á rofvörn . . . . . . . . . . . . . . .  580  m
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.250  m3

Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.000  m2

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2012.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Þórsverk ehf., Reykjavík 6.181.940 121,4 3.234
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 5.092.843 100,0 2.145
 3 Magnús 
   og Steingrímur ehf., 
   Reykjavík 4.095.500 80,4 1.148
 2 Vilhjálmur Húnfjörð ehf., 
   Reykjavík 3.550.000 69,7 602
 1 Verkvík-Sandtak ehf., 
   Hafnarfirði 2.947.600 57,9 0

Brú á Hvolsá (590) 
- viðgerð steypu   12-038
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Viðgerð brúar yfir Hvolsá á 
Klofningsvegi (590).
Helstu magntölur:

Múrviðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  m2

Múrviðgerðir (kantar) . . . . . . . . . . . . . .  10  m
Hreinsun steypu. . . . . . . . . . . . . . . . . .  342  m2

Sílanúðun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342  m2

Kústun steypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  342  m2

Verki skal að fullu lokið 29. júlí 2012.

Niðurstöður útboða

Biskupstungnabraut (35), hringtorg við Borg í Grímsnesi   
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð á 
gerð hringtorgs ásamt aðlögun aðliggjandi vega á mótum 
Biskupstungnabrautar og Sólheimavegar við Borg í Grímsnesi.
Framkvæmdin á að bæta umferðaröryggi á varasömum 
vegamótum á svæði þar sem einnig er verslunarrekstur og 
nokkur umferð gangandi vegfarenda.
Loftmyndin hér að ofan sýnir væntanleg vegamót.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2012.
Skila skal tilboðum miðvikudaginn 30. maí 2012. 

Helstu magntölur eru:
Fyllingar og neðra burðarlag: . . . . . . .   5.195  m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.115  m3

Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   600  m
Eyjar með túnþökum. . . . . . . . . . . . . .   490  m2

Eyjar með steinlögðu yfirborði . . . . . .   575  m2

Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14 stk. 
Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   480 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.110 m2

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

12-026  Styrkingar og endurbætur 
   á Norðvestursvæði, festun  2012
12-013  Þingskálavegur (286) 2012  2012
12-012  Hringvegur (1), 
   hringtorg við Gaulverjabæjarveg  2012
12-019  Styrkingar og endurbætur 
  á Suðurfjarðarvegi (96) innan við Snæhvamm  2012
12-031  Álftanesvegur (415), 
  Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  2012
12-021  Borgarfjaraðrbraut (50), 
   vegagerð um Reykjadalsá  2012
12-030  Norðausturvegur (85), 
   Bunguflói - Vopnafjörður, endurútboð  2012

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

11-048  Strandavegur (643),
   Djúpvegur - Geirmundarstaðavegur 29.05.12 19.06.12
12-041  Villingaholtsvegur (305), 
  Hamarsvegur - Sandbakki 14.05.12 30.05.12
12-010  Biskupstungnabraut (35), 
  hringtorg við Borg í Grímsnesi 14.05.12 30.05.12
12-023  Skagafjarðarvegur (752), 
   Svartá - Stekkjarholt 14.05.12 30.05.12
12-014  Norðausturvegur (85), 
  tenging við Vopnafjörð 14.05.12 30.05.12
11-055  Vaðlaheiðargöng,
   eftirlit 12.09.11 óákveðið

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

12-037  Brú á Miðá (54)
   viðgerð steypu 07.05.12 22.05.12
12-038  Brú á Hvolsá (590)
   viðgerð steypu 07.05.12 22.05.12
12-039  Brú á Böðvarsdalsá (917)
   viðgerð steypu 07.05.12 22.05.12
12-040  Brú á Búlandsá (1)
   viðgerð steypu 07.05.12 22.05.12
12-029  Hringvegur (1), breikkun 
   á þverun Borgarfjarðar  07.05.12 22.05.12
12-025  Endurbætur á Hringvegi (1) 
   á Vatnsskarði, Vatnshlíð - Valadalsá 07.05.12 22.05.12
12-035  Svartá hjá Barkarstöðum, 
   stálbitar 23.04.12 15.05.12
12-008  Yfirlagnir á Suður-, Suðvestur-
   og Norðvestursvæðum 2012, malbik 23.04.12 08.05.12
12-033  Yfirlagnir á Suðursvæði og 
   Suðvestursvæði 2012, 
   repave - fræsing og malbik 23.04.12 08.05.12
12-011  Styrkingar og endurbætur 
   á Laugarvatnsvegi (37) 
   og Böðmóðsstaðavegi (366) 23.04.12 08.05.12
12-015  Borgarfjarðarvegur (94), 
   um Njarðvíkurá 19.03.12 11.04.12
11-054  Vaðlaheiðargöng,
   stálbitar fyrir bráðabirgðabrú 05.09.11 27.09.11
11-042  Vaðlaheiðargöng
   bráðabirgðabrú fyrir vinnuumferð 29.08.11 13.09.11
11-018  Vaðlaheiðargöng 28.03.11 11.10.11 

  Samningum lokið Opnað: Samið:

12-017  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
  2012, klæðing 03.04.12 04.05.12
   Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
   kt. 410693-2169
12-018  Efnisvinnsla 
   á Norðaustursvæði 2012 17.04.12 16.05.12
   Myllan ehf., kt. 460494-2309
12-016  Skíðadalsvegur (807), Skáldalækur 
  - Brautarhóll og Hofsá - Ytra Hvarf 24.04.12 22.05.12
   Árni Helgason ehf., kt. 670990-1769
12-032  Grassláttur á Suðvestursvæði 
   2012-2013 03.04.12 14.05.12
   Garðlist ehf., kt. 450598-2409

  Útboð fellt niður

12-028  Yfirlagnir á Norðvestursvæði, malbik
12-024  Styrkingar og endurbætur á Hringvegi (1) 
  norðan Fornahvamms

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 12.500.000 100,0 2.764
 2 Goðatún ehf., Hafnarfirði 12.413.061 99,3 2.677
 1 Stálgæði ehf., Kópavogi 9.736.373 77,9 0

Svartá hjá Barkarstöðum, 
stálbitar   12-035
Tilboð opnuð 15. maí 2012. Efnisútvegun, smíði, 
yfirborðsmeðhöndlun og flutningur stálbita fyrir Svartá hjá 
Barkarstöðum í Svartárdal í Húnavatnshreppi.
Helstu magntölur eru:

Flutningur byggingarefnis . . . . . . . . . .  16,1 tonn
Stálsmíði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,1 tonn
Málun stáls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 m2

Heitgalvanhúðun stáls . . . . . . . . . . . . .  21,2 m2

Álhúðun stáls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,6 m2

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 24. ágúst 2012. 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Vilhjálmur Húnfjörð ehf., 
   Reykjavík 5.656.000 102,0 1.811
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 5.547.075 100,0 1.702
 2 Magnús 
   og Steingrímur ehf., 
   Reykjavík 4.358.750 78,6 514
 1 Verkvík-Sandtak ehf., 
   Hafnarfirði 3.844.800 69,3 0

Brú á Böðvarsdalsá (917) 
- viðgerð steypu   12-039
Tilboð opnuð 22. maí 2012. Viðgerð brúar yfir 
Böðvarsdalsá á Hlíðarvegi (917).
Helstu magntölur:

Múrviðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 m2

Múrviðgerðir (kantar) . . . . . . . . . . . . . .  5 m
Hreinsun steypu. . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 m2

Sílanúðun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 m2

Kústun steypu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241 m2

Verki skal að fullu lokið 29. júlí 2012.


