
Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 6. tbl. 23. árg.  nr. 646   23. mars 2015
Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Oddi

Ósk um áskrift sendist til:
  Vegagerðin
  Framkvæmdafréttir
  Borgartúni 7
  105 Reykjavík
eða með tölvupósti til:
  vai@vegagerdin.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka . 
Útgáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar og 
áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

6. tbl. /15

Hvalfjarðarvegur (47) við Brunná. Skemmdir á klæðingu eftir ofsaveður laugardaginn 14. mars.

Áður birt á vegagerdin.is 16.03.2015

Undanfarnar vikur hefur klæðing fokið af vegum víða á land
inu og skapar það mikla hættu fyrir umferð. Mestar skemmdir 
urðu laugardaginn 14. mars þegar ofsaveður gekk yfir allt 
land. Jafnóðum er unnið að því að merkja skemmdir með 
varúðarmerkingum en ljóst er að það mun taka nokkurn tíma 
að koma slitlagi aftur á vegina. Það verður gert með vorinu. 
Veður og hitastig þarf að vera þokkalegt til að unnt sé að 
leggja nýja klæðingu á þessa kafla. Vegfarendur eru beðnir um 
að fara varlega og það er nauðsynlegt að hægja vel á ferðinni 
þegar farið er yfir þessa skemmdu kafla. 

Skemmdir urðu m.a. á Suðursvæði, annars vegar við Borg í 
Grímsnesi og hins vegar við Óseyrarbrú. Einnig fauk klæðing 
af innri öxl (vinstri kanti) á Reykjanesbraut á tveimur stöðum. 
Skemmdir urðu á vegi í Brynjudal og í Hvalfjarðarbotni, 
einnig fauk klæðing af kafla á Eyrarfellsvegi, við brú í Miðdal 

Töluverðar skemmdir á klæðingu víða um land

og skemmdir urðu á Þingvallavegi nálægt Grafningsvegi. 
Það virðist vera lítið um skemmdir í Skaftafellssýslu og 
Rang árvallasýslu. Minniháttar skemmdir á tveimur stöðum 
í Árnessýslu. Þá fuku átta ljósastaurar á Reykjanesbrautinni 
um koll.

Á Norðursvæði hafa orðið töluverðar skemmdir á slitlög um 
í Skagafirði. Laugardaginn 14. mars urðu verulegar skemmdir 
á Siglu fjarðarvegi við Stafá, síðan bættist við einn blettur í 
Sléttu hlíð rétt sunnan við Keldur og annar á Sauðárkróks braut 
við flug völlinn. Á Norðausturvegi við gamla Öxarfjarðar heið
ar veg inn á Leirtjarnarhálsi urðu skemmdir á um 70 m2 kafla. 
Smá vægilegar skemmdir urðu á klæðingum í Húna vatns sýsl
um.  

Talsverðar skemmdir urðu einnig á Vestursvæði á Inn
stranda vegi og í Tungusveit og á Stikuhálsi. Einnig urðu 
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Vaðlaheiðargöng, staða framkvæmda 16. mars 2015. Búið er að sprengja samtals 3.946 m sem er 54,8% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.206 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.vadlaheidi.is

Norðfjarðargöng, staða framkvæmda 14. mars 2015. Búið er að sprengja samtals 5.763 m sem er 76,1% af heildarlengd. Heildarlengd ganga í bergi 7.542 m, vegskálar ekki meðtaldir. Sjá: www.austurfrett.is
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skemmdir á Borgarfjarðarbraut við Kvikstaði. Laugardaginn 
14. mars fauk slitlag af Útnesvegi í Neshrauni á um 50 m2 
kafla. Af Snæfellsnesvegi í Kolgrafarfirði á u.þ.b. 40 m2 
kafla og austan við Bjarnarhafnarfjall á u.þ.b. 150 m2 kafla. Í 
Álftafirði lokuðu krapa og aurflóð vegi á Úlfarsfellshlíð og 
austan við Birgishöfða. Gert var við skemmdir í Álftafirði og 
slitlag þegar veður gekk niður á laugardag. Á svæðinu rann 
einnig lítillega úr vegum númer 52 við Snartarstaði, 512 við 
Gullberastaði, smávegis á vegi 517 og mest á Hítarnesvegi 
566. Á Vesturlandi fauk líka hluti klæðingar við þrjár brýr, 
Staðarhólsárbrú, Hvolsárbrú og Hundadalsárbrú. Einnig fauk 
klæðing af um 50 metra kafla á heimreiðinni að Sauðafelli. 

Á Austurlandi fauk klæðing af Hringvegi norðan við Vega
skarð. Smávægilegar skemmdir urðu víða á Austurlandi 
vegna vatnavaxta um helgina þar sem ræsi höfðu ekki undan 
og vatn rann yfir veg. Heimreiðar fóru í sundur á nokkrum 
stöð um. Einnig var töluvert grjóthrun í Kambanesskriðum og 
Þvott árskriður lokuðust vegna aurskriðu.

Þá fóru ræsarör í lóð Vegagerðarinnar í Borgarnesi af 
stað í veðrinu þann 14. mars og skemmdu girðinguna milli 
Vegagerðarinnar og Límtrévírnets.

Hvalfjarðarvegur (47) í Botnsvogi. Fokskemmdir á klæðingu.

Siglufjarðarvegur (76) við Stafá. Ræsarör á athafnasvæði Vegagerðarinnar í Borgarnesi fuku í ofsa
veðri laugardaginn 14. mars og skemmdu girðingu.

Frá vinstri talið: Hreinn Haraldsson vegamálastjóri, Björn Þórðarson frá ÍSTAK, Árni J. Gunnlaugsson frá verkfræðistofu Jóhanns 
Indriðasonar, Rúnar G. Valdimarsson frá Mannviti, Sigurður Ingi Ólafsson frá teiknistofunni Nýbýli og HansOlav Andersen frá 
teiknistofunni Tröð.

Viðurkenning Vegagerðarinnar, Varðan, vegna hönnunar og 
frágangs samgöngumannvirkja 20112013 var veitt 12. mars 
vegna göngu og hjólabrúa yfir Elliðaárósa. Það var í flokki 
brúa en viðurkenningu hlaut einnig Dettifossvegur en þau 
viðurkenningarskjöl verða afhent síðar. Áður var greint frá 
þessum úrslitum í 1. tbl. ársins og voru þá önnur tilnefnd verk 
kynnt og niðurstöður dómnefndar birtar. 

Vegagerðin veitir viðurkenningu vegna hönnunar og frágangs 
samgöngumannvirkja á þriggja ára fresti. Tilgangurinn með 
viðurkenningunum er að efla vitund um útlit og frágang 
mann virkja meðal starfsmanna og verktaka Vegagerðarinnar, 
stuðla að umræðu þar um og að vitna um ákveðinn vilja yfir
stjórnar innar á þessu sviði. Svæði Vegagerðarinnar tilnefna 

Varðan viðurkenning Vegagerðarinnar, göngu- og hjólabrýr yfir Elliðaárósa 
þau mannvirki sem þau telja skara framúr hverju sinni. Dóm
nefnd fer á vettvang og skoðar allar tilnefningar og metur þær. 

Þessir komu að verki og fengu viðurkenningu fyrir Elliðaár
ósa: 

Ístak
Teiknistofan Tröð
Teiknistofan Nýbýli
Snøhetta
Verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar
Mannvit

Fulltrúi Snøhettu er erlendis og gat ekki tekið á móti viður
kenning unni.
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Þessi auglýsing birt fyrst 16. mars en birt hér að nýju 
vegna breytinga á magntölu yfirlagna.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2015, 
klæðing    15-003
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með klæð
ingu á Suðursvæði á árinu 2015.

Helstu magntölur:
Yfirlagnir (K1), án steinefnis . . . . . . .  191.505 m2

Flutningur steinefnis . . . . . . . . . . . . . .  2.490 m3

Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 16. mars 2015. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 31. mars 2015  og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Miðfjarðarvegur (704), 
Hringvegur – Staðarbakki   15-025

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu á 
3,76 km kafla á Miðfjarðarvegi (70401). Kaflinn er frá 
Hringvegi og endar 800 m norðan við heimreiðina að 
Staðarbakka.

Helstu magntölur eru:
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.600 m3

Fláafleygar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.660 m3

Efnisvinnsla 0/22 mm . . . . . . . . . . . . .  4.580 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.860 m3

Efra burðarlag 0/22 mm . . . . . . . . . . .  4.580 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.280 m2

Ræsalögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  185 m
Rásarbotn og fláar . . . . . . . . . . . . . . . .  53.080  m2

Frágangur núverandi vegar . . . . . . . . .  7.900  m2

1. Áfangi: Verktaki skal ljúka öllum verkþáttum nema 
lokafrágangi fláa, útlögn efra burðarlags og útlögn 
klæðingar fyrir 1. október 2015.
2. Áfangi: Árið 2016 skal vinna við lokafrágang fláa, 
afréttingu og frágang neðra burðarlags, útlögn efra 
burðarlags og klæðingar. 

Verkinu skal að fullu lokið 1. júlí 2016.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1 

á Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og 
með mánudeginum 23. mars 2015. Verð útboðsgagna er 
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
miðvikudaginn 8. apríl 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Miðfjarðarvegur (704), 
Hringvegur – Staðarbakki
Hér er boðin út endurbygging 3,76 km kafla 
Mið fjarðar vegar. Hluti verksins er breyting á 
vegamótum við Hringveg en nú eru vegamótin 
krossvegamót á móti Heggstaðanesvegi. Slíkt 
fyrirkomulag er mjög óheppilegt, sérstaklega 
þar sem sjónlengdir eru takmarkaðar. Í þess
um tilgangi er notað gamalt vegstæði Hring
vegar frá því áður en vegur var lagður um 
Hrútafjarðarháls á 8. áratug síðustu aldar. 
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Norðfjarðarvegur (92), 
brú á Eskifjarðará      15-015
Vegagerðin óskar eftir tilboðum í smíði nýrrar brúar yfir 
Eskifjarðará. Brúin verður eftirspennt bitabrú í þremur 
höfum, 58 m löng og 10 m að breidd. 

Helst magntölur eru: 
Rofvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435 m3

Mótafletir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.787 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . .  61,3 tonn
Spennt járnalögn . . . . . . . . . . . . . . . . .  12,2 tonn
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  701,1 m3

Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 m
Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2015. 
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 

1113 á Reyðarfirði og Borgartúni 7 í Reykjavík 
(móttaka) frá og með mánudeginum 23. mars 2015. 
Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 14. apríl 2015 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Norðfjarðargöng
gangamunni

Eskifjarðará

Norðfjarðarvegur (92), brú á Eskifjarðará

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Hér er boðin út gerð nýrrar brúar á Eskifjarðará í nýrri 
veglínu að gangamunna Norðfjarðarganga. Núverandi brú, 
byggð 1999, mun nýtast áfram fyrir tengingu byggðar 
í Eskifirði við Norðfjarðarveg. Hér í opnunni má sjá 
teikningar af nýju brúnni og loftmynd sem sýnir afstöðu 
miðað við gangamunna. 

Auglýsingar útboða
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Álftanesvegur, fallegur og áberandi hraunsteinn fluttur úr veglínunni
Stór steinn, sem var í veglínu nýs Álftanesvegar þar sem hann 
mun liggja um Garðahraun, var fluttur 18. mars. 

Steinninn, sem var í tveimur hlutum, hefur verið áberandi 
í landslagi hraunsins. Hann var settur niður til hliðar við 
veginn þar sem er að finna aðrar svipaðar tilkomumiklar 
steinmyndanir. Þannig er ætlunin að búa til eina fallega heild 
sem síðar gæti orðið viðkomustaður göngufólks um hraunið. 
Einhverjir telja að steinninn sé íverustaður álfa, kapella 
eða kirkja, og að steinmyndanirnar í nágrenninu séu einnig 
álfabyggð. Mögulegt er talið að steinninn sé Ófeigskirkja en 
um það eru menn ekki sammála. 

Starfsmenn ÍAV höfðu reiknað út að steinarnir vigtuðu 
annars vegar 20 tonn og hins vegar 50 tonn. Þeir höfðu rétt 
fyrir sé með 50 tonna steininn en sá minni reyndist heil 
37 tonn þannig að í heild eru þetta um 87 tonn. Réttur þungi 
kemur fram í átaksmæli í krananum. 

Vel gekk að hífa steinana, fyrst var sá minni hífður og lagður 
til hliðar en síðan var sá stærri settur á sinn framtíðarstað 

þar sem hann kallast á við hinar hraunmyndanirnar. Minni 
steinninn var svo settur fast upp við þann stærri, á sama hátt 
og þeir höfðu áður staðið. Verktakinn vann þetta verk af 
mikilli fagmennsku og öryggi og ekki annað hægt að segja en 
að það fari vel um „álfakapelluna“ á nýjum stað. 

Steinarnir fyrir flutning. Smærri steinninn kominn á loft. 

Stærri steinninn, 50 tonn, kominn á loft. 

Stærri steinninn lagður niður á sinn framtíðarstað. 

Smærri steinninn lagður niður á sinn stað.

Litla grafan lagar til stað fyrir stærri steininn. 

Útbúið sæti fyrir smærri steininn þétt upp við þann stóra.

Steinarnir komnir saman á endanlegum stað. Smærri steinninn, 37 tonn, svífur á bráðabirgðastað. Krókurinn settur í stærri steinninn.
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Þá . . . 

. . . og nú

Aðalgata á Sauðárkróki 1939 og 2014. Til vinstri sést í kirkjuna. Gamla myndin er úr safni Geirs G. Zoëga.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

Svæði 1 
 4 Framrás ehf., Vík 20.300.000 112,2 5.765
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 18.100.000 100,0 3.565
 3 Arnar Stefánsson, Hellu 17.638.330 97,4 3.103
 2 Þjótandi ehf., Hellu 17.104.000 94,5 2.569
 1 Atli Már Guðjónsson 14.535.000 80,3 0
Svæði 2
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 22.500.000 100,0 7.965
 2 Arnar Stefánsson, Hellu 22.370.730 99,4 7.836
 1 Þjótandi ehf., Hellu 21.604.000 96,0 0
Svæði 3
 2 Brautryðjandi, Selfossi 14.713.000 116,8 185
 1 Þjótandi ehf., Hellu 14.528.000 115,3 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 12.600.000 100,0 -1.928

Viðhald malarvega á Suðursvæði 
2015-2016, vegheflun    15-023
Tilboð opnuð 17. mars 2015. Vegheflun og endur mót un 
vega á Suðursvæði 2015-2016. Þjónu stustöðvar verk-
kaupa eru í Vík í Mýrdal, á Selfossi og í Hafnarfirði.
Helstu magntölur á ári eru:

Svæði 1 (Vík) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 km
Svæði 2 (Selfoss) . . . . . . . . . . . . . . . .  700 km
Svæði 3 (Hafnarfjörður) . . . . . . . . . . . .  300 km

Verklok eru 31. desember 2016.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Malbiksviðgerðir ehf., 
   Kópavogi 134.800.000 208,1 54.895
 1 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði 79.905.000 123,3 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 64.790.000 100,0 -15.115

Viðgerðir á malbikuðum slitlögum 
á Suðursvæði 2015 – 2016   15-0241
Tilboð opnuð 17. mars 2015. Viðgerðir á malbikuð um 
slitlögum á Suðursvæði, frá 1. apríl 2015 til 1. apríl 2017.
Helstu magntölur ár hvert:

Viðgerð með fræsun . . . . . . . . . . . . . .  3.750 m2

Viðgerð með sögun . . . . . . . . . . . . . . .  420 m2

Viðgerð með geislahitun . . . . . . . . . . .  1.000 m2

Viðgerð með íkasti . . . . . . . . . . . . . . . .  450 m2

Verki skal að fullu lokið 1. apríl 2017.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Bikun ehf., Kópavogi 72.415.180 111,4 13.583
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 65.026.000 100,0 6.194
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 58.832.000 90,5 0

Yfirlagnir á Norðursvæði 2015, 
klæðing   15-002
Tilboð opnuð 17. mars 2015. Yfirlagnir með klæðingu á 
Norðursvæði 2015.
Helstu magntölur eru:

Yfirlagnir með 
  einföldu lagi klæðingar. . . . . . . . . . . .  363.910 m2
Flutningur steinefna . . . . . . . . . . . . . . .  5.315 m3
Flutningur bindiefnis. . . . . . . . . . . . . . .  641 tonn

Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.

Niðurstöður útboða

Vef Vegagerðarinnar, www.vegagerdin.is, breytt í snjallvef
Áður birt á vegagerdin.is 04.03.2015

Vef Vegagerðarinnar hefur verið breytt í snjallvef. Snjallvefur 
(responsive web) er vefur sem aðlagar sig sjálfvirkt að skjá
stærð notandans, þ.e.a.s. raðar upp og birtir efni vefsíðna eins 

engar hliðarvalmyndir birtast vinstra megin á vefsíðum. 
Þess í stað hefur notand inn aðgang að leiðakerfi vefsins með 
því að smella á „ham borgar ann“ sem birtist hægra megin í 
haus vefsíðunnar. (Ham borgarinn eru þrjár línur sem vísa í 
leiðarkerfið.) Mun ur inn á spjaldtölvu og snjallsímaútliti felst 
m.a. í því að for síða vefsins í snjallsímaútgáfunni er hönnuð 
fyrir skjástærð snjall sím anna.

Með þessum breytingum á vefnum fylgir Vegagerðin nýjustu 
straumum í vefframsetningu en þróunin er mikil í þá átt að 
gera vefi snjalla frekar en að búa til og viðhalda sér stök
um farsímavefum. Notendum að vef Vegagerðarinnar hefur 
fjölgað verulega undanfarin ár og einnig hefur notkunin 
breyst á þann veg að notendur vefsins nota í auknu mæli 
snjall tæki þó svo að vefurinn hafi ekki verið hannaður sem 
snjall vefur þar til nú.  Mælingar á notkun vefsins benda til að 
síðar á þessu ári verði fjöldi snjalltækjanotenda að vef Vega
gerðarinnar kominn upp fyrir fjölda þeirra notenda sem nota 
borð og fartölvur.

og best hentar viðkom
andi tæki.

Snjallvefur Vega gerð
ar innar birtist á þrjá 
vegu. Hann birtist í því 
hefðbundna útliti sem 
verið hefur síðan vef ur
inn var tekinn í notkun 
sumarið 2013, hann birt
ist í spjald tölvu útliti og 
einnig birtist vefurinn í 
snjall símaútliti. Vefur
inn er hann aður sem 
„putta vænn“ vefur, 
þ.e.a.s. vefur sem auð
velt er að nota í tækjum 
með snertiskjá.

Í spjaldtölvu og snjall
símaútliti birtir vefurinn 
ekki aðal flokka né aðrar 
upplýsingar í haus og 
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

15-033  Endurbætur á Biskupstungnabraut (35) 
  sunnan Reykjavegar  2015
15-032  Endurbætur á Skálholtsvegi (31), 
  Helgastaðir - Hvítá  2015
15-031  Fræsun og afrétting vega á Austursvæði 2015 2015
15-030  Sementsfestun á Vestursvæði   2015
15-028  Endurbætur á Hringvegi (1) í Reykjadal
  2. áfangi, Daðastaðir - Reykjadalsá  2015
15-027  Arnarnesvegur (411), 
  Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit  2015
15-026  Arnarnesvegur (411), 
  Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur  2015
15-034  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
  á Suðursvæði og Norðursvæði 2015  2015
15-035  Endurbygging Dilksnesvegar (9739)  2015
15-018  Örlygshafnarvegur (612), 
 Skápadalur - Rauðasandsvegur  2015
15-017  Hvítársíðuvegur (523) um Bjarnastaði  2015
15-012  Búrfellsvegur (351) Búrfell - Þingvallavegur  2015
15-007  Yfirlagnir á Suðursvæði og Vestursvæði 2015,
 malbik  2015
15-008  Yfirlagnir á Norðursvæði og Austursvæði 2015,
 malbik  2015
15-010  Kokkálsvíkurhöfn, endurbygging furubryggju 2015
13-067  Sjóvarnir Vestmannaeyjar 2013  2015

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

15-015  Norðfjarðarvegur (92), 
  brú á Eskifjarðará 23.03.15 14.04.15
15-025  Miðfjarðarvegur (704), 
  Hringvegur - Staðarbakki  23.03.15 08.04.15
15-004  Yfirlagnir á Vestursvæði 2015, 
  klæðing 16.03.15 31.03.15
15-003  Yfirlagnir á Suðursvæði 2015, 
  klæðing 16.03.15 31.03.15

  Útboð í forvalsferli Auglýst: Opnað:

14-042  Bakkavegur Húsavík,
 Bökugarður - Bakki, forval
 jarðgöng og vegagerð 02.06.14 15.07.14

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

15-006  Yfirlangir á Suðursvæði 
  og Austursvæði 2015, 
  blettanir með klæðingu 03.03.15 17.03.15
15-024  Viðgerðir á malbikuðum slitlögum
  á Suðursvæði 2015-2016 03.03.15 17.03.15
15-023  Viðhald malarvega 
  á Suðursvæði 2015-2016, vegheflun 03.03.15 17.03.15
15-002  Yfirlagnir á Norðursvæði 2015, 
  klæðing 03.03.15 17.03.15
15-001  Yfirlagnir á Austursvæði 2015, 
  klæðing 03.03.15 17.03.15
15-011  Sólheimajökulsvegur (221), 
  Hringvegur - þjónustuhús 
  og Landeyjavegur (221), 
  Hringvegur - Uxahryggur I  16.02.15 03.03.15
15-022  Hornafjörður,
  sjóvörn við Suðurfjöru 16.02.15 03.03.15
15-019  Stykkishólmur, breyting á ekjubrú  02.02.15 17.02.15
15-020  Norðfjörður,
  Togarabryggja - þekja og lagnir 02.02.15 17.02.15
15-005  Yfirlagnir á Vestursvæði 
  og Norðursvæði 2015, 
  blettanir með klæðingu 02.02.15 24.02.15
15-021  Efnisvinnsla á Austursvæði 
  2015-2016 02.02.15 17.02.15
15-013  Húsavík, sjóvörn 2015 12.01.15 27.01.15
14-058  Sjóvarnir á Akranesi 
 og Hvalfjarðarsveit 01.12.14 16.12.14

  Samningum lokið Opnað: Samið:

Ekki hafa verið gerðir neinir nýir 
verksamningar frá því síðasta blað kom út 

  Útboð fellt af lista

14-003  Hringvegur (1) um Jökulsá á Fjöllum, 
 brú og vegur

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Bikun ehf. Kópavogi 73.232.134 102,6 6.724
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 71.377.000 100,0 4.869
 1 Borgarverk ehf.,
   Borgarnesi 66.508.000 93,2 0

Yfirlagnir á Austursvæði 2015, 
klæðing    15-001
Tilboð opnuð 17. mars 2015. Yfirlagnir með klæðingu á 
Austursvæði á árinu 2015.
Helstu magntölur eru:

Yfirlagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275.930 m2

Hjólför. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   79.210 m2

Flutningur steinefna . . . . . . . . . . . . . . .  4.4840 m3

Flutningur bindiefna . . . . . . . . . . . . . . .  581 tonn
Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 72.113.000 159,1 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 45.330.000 100,0 -26.783

Yfirlagnir á Suðursvæði
og Austursvæði 2015, 
blettanir með klæðingu   15-006
Tilboð opnuð 17. mars 2015. Blettanir með klæðingu á 
Suðursvæði og Austursvæði á árinu 2015.
Helstu magntölur:

Blettun (k1) útlögn á Suðursvæði . . . .  100.000 m2

Blettun (k1) útlögn á Austursvæði . . . .    78.500 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2015.

Niðurstöður útboða


