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Vetrarþjónusta á Holtavörðuheiði
2003 - 2008  03-086

Vegagerðin, Vesturlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum
í snjómokstur og hálkuvörn á um 37 km löngum kafla á
Hringvegi (1) um Holtavörðuheiði á árunum 2003 - 2008.
Gerður verður marksamningur um verkið.

Árleg viðmiðunartala marksamnings:
Vörubílar í snjómokstri og hálkuvörn . . . 25.000 km
Pallbíll / jeppi í eftirliti . . . . . . . . . . . . . . . . 6.920 km
Verki skal að fullu lokið 1. maí 2008.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni í Borgarnesi og

Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeg-
inum 21. júlí 2003. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-
daginn 11. ágúst 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag.

Vetrarþjónusta
í Hvalfirði 2003 - 2008  03-087

Vegagerðin,Vesturlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum
í snjómokstur og hálkuvörn á um 83 km á Hvalfjarðar-
vegi (47) og Kjósarskarðsvegi (48) á árunum
2003 - 2008. Gerður verður marksamningur um verkið.

Árleg viðmiðunartala marksamnings:
Vörubílar í snjómokstri  og hálkuvörn . . . . 4.026 km
Verki skal að fullu lokið 1. maí 2008.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni í Borgarnesi og

Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeg-
inum 21. júlí 2003. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-
daginn 11. ágúst 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag.

Auglýsingar útboða
Kísilvegur (87). Endurbygging 3,2 km. Verktaki: Alverk ehf., Aðaldal. Myndin er tekin 20. júní 2003.

Norðurland eystra
framkvæmdir 2003

sjá kort í opnu



anna. Hann lætur síðan meta athugasemdir sem berast en gerir
þessar athugasemdir ekki opinberar. Ráðherra leggur svo fram
tillögu sína að samgönguáætlun fyrir þingið til samþykktar eða
breytinga. Með samþykki þingsins er þá til staðfest samöngu-
áætlun til 10 ára. Vegagerðin og aðrar stofnanir samgöngumála
gera síðan nákvæmar áætlanir (handlingsplaner) fyrir hvert ár,
birta þær almenningi og senda ráðherra sem leggur þær síðan
óbreyttar eða breyttar fyrir þingið til samþykktar. Nú í fyrsta
sinn er tillaga vegagerðarinnar birt um leið og áætlunin er lögð
fyrir samgönguráðherra. Þetta þykir nauðsynlegur þáttur í ferlinu
þannig að almenningur fái að vita hver stefna vegagerðarinnar
er, óháð afskiptum stjórnmálamanna. Senioringeniör Sigurd
Løtveit og Avdelingsingeniör Lars Aksnes hjá norsku vegagerð-
inni töldu að þetta væri skref í þá átt að gera stofnanirnar sjálf-
stæðari.

Nú hefur norska vegagerðin lagt til miklar breytingar frá fyrri
samgönguáætlun. Mest áhersla er lögð á að viðhalda verðmæti
vegamannvirkjanna og auka umferðaröryggi. Í áætluninni skal
tilgreina ný vegamannvirki sem kosta meira en 200 m.nkr. og
allar fjárveitindar til stofnvega (stamveger). Annars eru fjár-
veitingar til annarra nýbygginga skipt á fylki.

Rögnvaldur Jónsson
framkvæmdastjóri tæknisviðs
Vegagerðarinnar skrifar

Norska samgöngu-
áætlunin og sjálfstæði
stofnana norska
ríkisins

Niðurstöður útboða

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

7

6

5

4

---

3

2

1

Heimir og Þorgeir ehf.,
   Garðabæ 25.009.750 117,5 6.051

Hafnarverktakar ehf.,
   Akureyri 24.937.375 117,2 5.978

Sigurjón Á. Hjartarson,
   Brjánsstöðum 23.559.600 110,7 4.601

Landherji ehf.,
   Reykjavík 21.455.875 100,8 2.497

Áætlaður
   verktakakostnaður 21.285.900 100,0 2.327

Vélgrafan ehf., Selfossi 21.083.000 99,0 2.124

Vörubílstjórafélagið
   Mjölnir, Selfossi 19.390.000 91,1 431

Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða,
   Selfossi 18.958.900 89,1 0

Villingaholtsvegur (305),
Vatnsendi - félagsheimili  03-055

Tilboð opnuð 14. júlí 2003. Suðurlandsumdæmi. Gerð
Villingaholtsvegar (305) á um 2 km löngum kafla frá
Vatnsenda að félagsheimilinu Þjórsárveri.
Helstu magntölur eru:

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.430 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.585 m3

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.245 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.630 m3

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 m
Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.350 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 m2

Verki skal að fullu lokið 15. júní 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)
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Kubbur ehf., Ísafirði 25.877.475 148,8 11.979

Steypustöð
   Blönduóss ehf. 23.008.175 132,3 9.109

Hafnarverktakar ehf.,
   Akureyri 19.819.250 114,0 5.920

Sigurjón Á. Hjartarson,
   Brjánsstöðum 19.060.125 109,6 5.161

Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða,
   Selfossi 18.958.900 109,0 5.060

Vörubílstjórafélagið
   Mjölnir, Selfossi 17.677.677 101,6 3.779

Landherji ehf., Reykjavík 17.575.650 101,1 3.677

Vélgrafan ehf., Selfossi 17.538.300 100,8 3.639

Áætlaður
   verktakakostnaður 17.392.630 100,0 3.494

Jörfi hf., Hvanneyri 16.900.000 97,2 3.001

Tönnin ehf., Reykjavík 16.709.075 96,1 2.810

Hólsvélar ehf.,
   Bolungarvík 15.924.700 91,6 2.026

Þórarinn Kristinsson,
   Fellskoti 13.967.650 80,3 69

Nesey ehf.,
   Gnúpverjahreppi 13.898.950 79,9 0

Kjalvegur (35),
Háalda - Sandá 03-082

Tilboð opnuð 14. júlí 2003. Suðurlandsumdæmi. Gerð Kjal-
vegar (35) á um 4,1 km löngum kafla frá Háöldu að Sandá.
Helstu magntölur eru:

Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.480 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.280 m3

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.760 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.080 m2

Verki skal að fullu lokið 1. nóvember 2003.

Í maí 2003 heimsótti ég norsku vegagerðina og kynnti mér m.a.
gerð norsku samgönguáætlunarinnar (Norsk Transportplan) en
nú er verið að vinna áætlun fyrir árin 2006-2015. Samgönguáætl-
unin er endurskoðuð á fjögurra ára fresti. Hún er gerð samkvæmt
leiðbeiningum (retningslinier) frá samgönguráðuneytinu en
norska vegagerðin stýrir vinnunni. Þrjár aðrar stofnanir á sviði
samgangna koma að verkinu. Margir koma að gerð áætlunarinnar
og til grundvallar eru gerðar um 70 vinnskýrslur. Vinnutilhögunin
er þannig að vegagerðin leggur áætlunina fram fyrir hönd stofn-
ananna og birtir almenningi um leið. Samgönguráðherra sendir
hana síðan til umsagnar fylkisstjórna og sex stærstu bæjarfélag-



Samþykkt þingsins um að enginn skuli látast eða meiðast
alvarlega í umferðarslysum (nullvisjon) hefur haft mikil áhrif á
samgönguáætlun Norðmanna. Nú er aðallega horft til þeirra
endurbóta sem geta komið í veg fyrir að fólk látist eða meiðist
alvarlega í umferðarslysum. Hjá Norðmönnum eru það þrír
þættir sem hafa mest að segja hvað það varðar:

1. Slys sem verða þegar bílar mætast
2. Slys sem verða þegar bílar aka útaf vegi
3. Slys á gangandi og hjólandi fólki
Þessir þrír þættir leiða til 86% af öllum dauðaslysum í umferð-

inni í Noregi. Þar sem að slys á gatnamótum eru venjulega ekki
eins alvarleg, en um 33% þeirra leiða til meiðsla og 10% til
dauða, er sá þáttur ekki talinn jafn alvarlegur og hinir þrír. Til
að koma í veg fyrir þessi slys þá er gerð tillaga um að auka
byggingu vega þar sem akbrautir eru aðskyldar. Þá hafa þeir gert
tilraunir med 2+1 vegi og fengið jákvæða niðurstöðu á svipaðan
hátt og Svíar. Gerð er tillaga um að auka fjárveitingar í lagfæringar
á vegsvæðum og uppsetningu á vegriðum. Síðan er lögð áhersla
á að byggja meira af göngu- og hjólreiðaastígum.

Norska vegagerðin leggur mikla áherslu á að viðhalda verðmæti
vegamannvirkjanna og auka fjármagn til styrkinga og viðhalds.
Hún telur að vegakerfið sé á niðurleið og því þurfi að gera átak
í því að bæta það. Á undanförnum árum hefur norska vegagerðin
gert skoðanakönnun á viðhorfi vegfarenda til veganna. Vegfar-
endur eru beðnir um að gefa vegum einkunn og velja á milli
„mjög gott“, „nægilega gott“, „nothæft“ og „lélegt“. Ánægjan
hefur minnkað þannig að vegagerðin vill auka fé til viðhalds og
þjónustu.

Þegar bornar eru saman gerð samgönguáætlana Íslands og
Noregs eru tvö atriði sem vert er að skoða. Í Noregi er þess gætt
að gerð sé fagleg úttekt á ráðstöfun fjármagns til samgöngumála
og hún birt almenningi. Almenningur getur því greint á milli
hinna pólitísku ákvarðana og faglegs mats stofnananna. Þá þarf
hið pólitíska vald að gera vel grein fyrir öllum þeim breytingum
sem gerðar eru á hinni faglegu áætlun. Almenningur er því vel
upplýstur um allar þær breytingar sem verða á áætluninni frá
fyrstu gerð. Viðmælendur mínir hjá norsku vegagerðinni töldu

það afar þýðingarmikið að vegagerðin hefði fullt sjálfstæði til
að birta eigið faglegt mat á ráðstöfun vegafjársins og að almenn-
ingur gæti greint á milli hins faglega mats og hinna pólitísku
ákvarðana.

Eins og kunnugt er þá er samgönguáætlunin hér á landi unnin
af ráði skipuðu forstjórum þriggja stofnana samgönguráðuneyt-
isins og formanni ráðsins sem skipaður er af samgönguráðherra.
Síðan er hún unnin i samvinnu ráðuneytis og ráðsins. Almenning-
ur veit því ekki hvort það er hið faglega mat eða hið pólitíska mat
sem ræður gerð hennar. Þegar ráðið og ráðuneytið er orðið sam-
mála um hverning áætlunin skuli líta út sendir ráðherra hana til
samgöngunefndar sem fjallar um hana og leggur síðan fyrir
þingið til samþykktar.

Þegar bornar eru saman íslenska samgönguáætlunin og tillaga
norsku vegagerðarinnar til samgönguáætlunar virðast áherslunar
vera nokkuð ólíkar. Í norsku áætluninni er mest áhersla lögð á
að viðhalda verðmæti veganna og auka umferðaröryggi með því
að auka fjárveitingar til beinna aðgerða til þessara liða. Í ís-
lensku áætluninni virðist mest áhersla lögð á nýjar framkvæmdir.
Kannski er skýringin sú að hið pólitiska vald í Noregi á eftir að
fjalla um og gera breytingar á áætluninni. Fróðlegt verður að
fylgjast með þeim breytingum sem verða gerðar hjá norska
ráðherranum og þinginu við endanlega afgreiðslu hennar en
eins og áður hefur verið greint frá þá getum við ekki gert slíkan
samanburð.

Ráðstefna um rannsóknir
Þróunarsvið Vegagerðarinnar stendur fyrir árlegri
ráðstefnu um rannsóknir og verður hún næst haldin þann
7. nóvember 2003.  Á ráðstefnunni verður fjallað um
hluta af þeim rannsóknum sem fengu fjárveitingar úr
rannsóknarsjóði Vegagerðarinnar 2002. Ráðstefnan
verður haldin á hótel Nordica og verður allan daginn.
Nánari upplýsingar um dagskrá og skráningu verða á
heimasíðunni:
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/pages/vr_7.html

Útnesvegur (575) um Klifhraun við vegamót Jökulhálsleiðar (570). Sjá umfjöllun á bls. 6 og 7.



Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að matsáætlun vegna vega-
framkvæmda á Útnesvegi (574) um Klifhraun í Snæfellsbæ í
Snæfellsnessýslu, frá Gröf í Breiðuvík að uppbyggðum vegi við
Stapafell, skammt vestan Arnarstapa. Þessa matsáætlun má sjá
í heild á heimasíðu Vegagerðarinnar, vegagerdin.is

Framkvæmdir eru fyrirhugaðar á árunum 2004-2006.
Markmiðið með framkvæmdinni er að auka umferðaröryggi og
tryggja greiðari samgöngur um Útnesveg. Vegurinn skal vera
snjóléttur, laus við snjóflóðahættu og grjóthrun, með bundnu
slitlagi og hannaður fyrir 90 km/klst. hámarkshraða.

Vegna könnunar á matsskyldu hefur áður verið fjallað nokkuð
ítarlega um möguleg umhverfisáhrif þessarar framkvæmdar. Er
hér aðallega vísað í úrskurð Skipulagsstofnunar og umhverfisráð-
herra. Þar kom fram hvað þarf að leggja áherslu á í matsvinnunni
til þess að gera nægilega vel grein fyrir umhverfisáhrifum fram-
kvæmdarinnar. Í ljósi þessa telur framkvæmdaraðili megin
áhersluatriði í fyrirhugaðri matsvinnu vera áhrif á landslag,
jarðmyndanir, snjóflóðahættu og grjóthrun, umferðaröryggi og
ferðamennsku.

VSÓ Ráðgjöf vinnur mat á umhverfisáhrifum fyrir Vegagerðina
og undir verkstjórn hennar. Ábendingum og fyrirspurnum um
matsvinnuna og framkvæmdina sjálfa skal beina til:

Lýsing framkvæmdar
Fyrirhuguð veglagning nær frá Gröf í Breiðuvík að Stapafelli og
er um 6,3 km að lengd. Skipta má framkvæmdinni í tvo veg-
kafla, annars vegar frá Gröf að Sleggjubeinu og hins vegar frá
Sleggjubeinu að Stapafelli.

Vegurinn verður hannaður samkvæmt staðli fyrir vegflokk
C2. Heildarbreidd vegar verður 6,5 m með 6,2 m breiðu slitlagi.
Þar sem fyllingar eru háar og þar sem farið er yfir ár á ræsum er
reiknað með breiddaraukningu á köntum og leiðara meðfram
veginum. Hönnunarhraði er 70-90 km/klst. Vegurinn verður
hannaður fyrir 11,5 t öxulþunga.

Framkvæmdarkostir
Gröf - Sleggjubeina. Á vegkaflanum Gröf – Sleggjubeina er
um endurbætur á núverandi vegstæði að ræða. Fylgt verður
núverandi vegstæði um 3,6 km en vegurinn breikkaður og lagt
á bundið slitlag.
Sleggjubeina - Stapafell. Á vegkaflanum Sleggjubeina –
Stapafell hefur Vegagerðin kannað fjórar mismunandi veglínur.
Lengd leiðana er 2,9 – 3,7 km eftir því hvaða leið er farin. Í
matsskýrslu verður megin áhersla lögð á umfjöllun um þessar
leiðir og samanburð þeirra.

Veglína 1 er um 3,6 km löng og liggur að mestu eftir núverandi
vegi. Í framkvæmdinni felst uppbygging malarvegar. Hönnunar-
hraði er 70 km/klst.

Veglína 2 er um 3,7 km löng. Í framkvæmdinni felst lagning
nýs vegar. Á 1,6 km löngum kafla liggur veglínan um gróið land
og á tæpum 1 km um Klifhraun. Hönnunarhraði er 90 km/klst.

Veglína 3 er um 3 km löng. Í framkvæmdinni felst lagning nýs
vegar. Á 1,4 km löngum kafla liggur veglínan um gróið land og
um 1,6 km um Klifhraun. Hönnunarhraði er 90 km/klst.

Útnesvegur (575) um Klifhraun í Snæfellsbæ, Gröf - Arnarstapi

Tillaga að matsáætlun

VSÓ Ráðgjöf
Borgartúni 20,
b.t. Stefáns Gunnars Thors,
105 Reykjavík,
stefang@vso.is

Vegagerðin
Borgarbraut 66
b.t. Auðuns Hálfdánarsonar
310 Borganes,
ah@vegagerdin.is

eða

Veglína 4 er um 2,9 km löng. Í framkvæmdinni felst lagning
nýs vegar. Veglínan liggur á 1,8 km kafla um gróið land og um
1,7 km um Klifhraun. Hönnunarhraði er um 90 km/klst. Veglínan
er í samræmi við aðalskipulag Snæfellsbæjar 1995 – 2015.

Samanburður á leiðum
Í matsvinnunni verða leiðirnar fjórar bornar saman. Samanburð-
urinn nær til framkvæmda og vegtæknilegra þátta svo og til um-
hverfisáhrifa og öryggis. Samanburður á helstu framkvæmda-
þáttum verður á efnisþörf, hönnunarhraða, kostnað, veghæð og
hæð yfir sjó.

Matsferli og tímaáætlun
Tillaga að matsáætlun var send til Skipulagsstofnunar í seinni
hluta júní. Gert er ráð fyrir að ákvörðun stofnunarinnar um
áætlunina liggi fyrir í lok júlí. Sjálf matsskýrslan verður síðan
lögð fram í september og í kjölfar þess hefst athugunartími
Skipulagsstofnunar og verður framkvæmdin og skýrslan kynnt
á opnum fundi. Samkvæmt þessari tímaáætlun mun Skipulags-
stofnun úrskurða um framkvæmdina í desember 2003.



Séð yfir Klifhraun í austur. Núverandi vegur sést til vinstri á myndinni.



  Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

03-079 N.ey. Hringvegur (1), Glerá,
   viðgerð handriðs 02.06.03 16.06.03

03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829),
   Litli Hamar - Rútsstaðir 02.06.03 16.06.03

03-073 Rn. Þingvallavegur (36),
   veglýsing um Helgafellsmela 19.05.03 02.06.03

03-070 Rn. Snjómokstur og hálkuvörn
   í Reykjanesumdæmi 2003-2008 12.05.03 02.06.03

03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617),
   um Sveinseyri 28.04.03 12.05.03

03-069 Au. Kollumúlavegur (F980),
   vegur og varnargarðar 28.04.03 12.05.03

03-066 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi
   2003 - 2004 14.04.03 05.05.03

 Samningum lokið Opnað: Samið:

03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744),
   Skagastrandarvegur - Skúfur 16.06.03 10.07.03
   Fjörður sf., Sauðárkróki

02-100 N.v. Skagavegur (745),
   Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003 10.06.03 04.07.03
   Guðmundur Vilhelmsson

03-001 Vf. Djúpvegur (61), Kleifar - Hestur 10.06.03 11.07.03
   Klæðning ehf.

03-072 N.v. Héraðsdalsvegur (754), styrking -
   Mælifellsdalsvegur (F756), mölburður 02.06.03 03.07.03
   Fjörður sf., Sauðárkróki

03-040 N.ey. Norðausturvegur (85),
   Breiðavík - Bangastaðir 02.06.03 04.07.03
   Árni Helgason, Ólafsfirði

02-063 Sl. Efnisvinnsla
   á Norðurlandi eystra 2003 26.05.03 04.07.03
   Arnarfell ehf., Akureyri

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust.
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir,
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

03-075 Au. Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Geysirófa 03

03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur 03

03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún 03

03-022 Au. Styrkingar og mölburður á Austurlandi 2003 03

03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almannaskarð 03

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls 03

03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813) 03

02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu 03

03-014 Rn. Hringvegur (1),
   vegamót við Nesbraut, hönnun 03

03-084 Rn. Hringvegur (1),
   Svínahraun - Hveradalabrekka 03

03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215),
  Hringvegur - Reynishverfi 03

03-049 Vf. Djúpvegur (61), Forvaði - Þorpar 03

03-048 Vf. Djúpvegur (61), Kambsnes - Hattardalur 03

03-081 Au. Hringvegur (1),
   ræsi í Össurá og Hlíðará í Lóni 03

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92),
   hjáleið í Reyðarfirði, 1. áfangi 03

00-054 Rn. Hallsvegur (432),
   Fjallkonuvegur – Víkurvegur 03

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),
   Fífuhvammsvegur - Vífilsstaðavegur 07.03

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48),
   endurbygging II. áfangi 07.03

 Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

03-087 Vl. Vetrarþjónusta
   í Hvalfirði 2003 - 2008 21.07.03 11.08.03

03-087 Vl. Vetrarþjónusta
   á Holtavörðuheiði 2003 - 2008 21.07.03 11.08.03

03-083 Sl. Hringvegur (1)
   um Krossá í Fljótshverfi 07.07.03 21.07.03

03-054 Sl. Uxahryggjavegur (52),
   um Sandkluftarvatn 07.07.03 21.07.03

03-020 Au. Jökulsá í Lóni,
   göngubrú stálsmíði 07.07.03 21.07.03

 Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76),
   um Hofsá 2003 30.06.03 14.07.03

03-082 Sl. Kjalvegur (35),
   Háalda - Sandá 30.06.03 14.07.03

03-055 Sl. Villingaholtsvegur (305),
   Vatnsendi - félagsheimili 30.06.03 14.07.03

03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60),
   brú á Múlaá í Kollafirði 10.06.03 30.06.03

03-071 Vl. Snæfellsnesvegur (54),
   um Fróðárheiði 10.06.03 30.06.03

03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60),
   Eyrará - Múli 10.06.03 23.06.03

Niðurstöður útboða

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

4

3

---

2

1

Króksverk ehf.,
  Sauðárkróki 23.805.550 108,7 5.050

Steypustöð
  Blönduóss ehf. 22.052.000 100,7 3.297

Áætlaður
  verktakakostnaður 21.903.090 100,0 3.148

Hafnarverktakar ehf.,
  Akureyri 21.834.750 99,7 3.079

Norðurtak ehf.,
  Sauðárkróki 18.755.400 85,6 0

Siglufjarðarvegur (76)
um Hofsá  02-102

Tilboð opnuð 14. júlí 2003. Norðurlandsumdæmi vestra.
Um er að ræða ræsalögn í Hofsá ásamt endurbyggingu
Siglufjarðarvegar á 520 m kafla.
Helstu magntölur eru:

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 m3

Stálplöturæsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 m2

Verki skal að fullu lokið 15. október 2003.


