
Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar  26. tbl. 11. árg. nr. 348  15. sept.  2003
Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg
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105  Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

26. tbl. /03

framhald í opnu

Árbæjarvegur (271), 
Hringvegur - Heiðarbrún  03-056

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
gerð Árbæjarvegar frá Hringvegi að Heiðarbrún (2 km),
sem og hluta Gaddstaðaflatavegar (0,9 km), alls 2,9 km.

Helstu magntölur eru:
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.410 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.615 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 6.220 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . 2.565 m3

Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 m
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . 20.170 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.875 m2

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2004. 
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og 

í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeg-
inum 15. september 2003, Verð útboðsgagna er 4.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 30. september 2003 og verða þau opnuð 
þar kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða
Yfirlitsmynd af áætluðum gatnamótum Hringbrautar og
Njarðargötu. Göngubrýrnar eru teiknaðar með rauðu.

N

Göngubrýr yfir Hringbraut 
og Njarðargötu
Hönnunarsamkeppni lokið
Dómnefnd í hönnunarsamkeppni fyrir göngubrýr yfir Hring-
braut og Njarðargötu hefur lokið störfum og kynnt niðurstöðu
sína. Það er tillaga Línuhönnunar og Studio Granda sem var
valin til frekari vinnslu.

Samkeppnin var auglýst í maí 2003 og fyrir henni stóðu um-
hverfis- og tæknisvið Reykjavíkurborgar og Reykjanesum-
dæmi Vegagerðarinnar. Um var að ræða hönnun þriggja brúa,
tveggja yfir Hringbraut og einnar yfir Njarðargötu.

Í dómnefnd voru: 
Ólafur Bjarnason, umhverfis- og tæknisvið Reykjavíkur-

borgar, formaður.
Þórarinn Þórarinsson, skipulags- og byggingarsvið Reykja-

víkurborgar.
Einar Hafliðason, brúadeild Vegagerðarinnar.
Jónas Snæbjörnsson, Reykjanesumdæmi Vegagerðarinnar.
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Markmið og fyrirkomulag
Árið 2004 er fyrirhugað að færa Hringbraut suður fyrir
Læknagarð og Umferðarmiðstöð. Í tengslum við þá fram-
kvæmd verða þessar þrjár göngubrýr byggðar. Mikilvægt var
talið að brýrnar væru vel leystar, hagkvæmar í byggingu og
falli vel að umhverfi. Einnig var horft til þess að endurtaka
megi sömu hönnun á öðrum göngubrúm í framtíðinni ef
henta þykir.

Ákveðið var að viðhafa tveggja þrepa samkeppni. Í fyrra
þrepi birtu keppendur tillögur sínar undir nafnleynd og komu
þá fram 9 tillögur. Dómnefnd valdi svo þrjár tillögur til
frekari hönnunar og kostnaðarmats í seinna þrepi.

Umsögn dómnefndar
Akreinar eru brúaðar með svifléttri lausn sem hvílir á súlum
í miðdeilum og til enda. Landtaka brúnna og aðlögun að landi
er vel leyst með framlengingu brúa niður í landhæð. Göngu-
leiðir um brýrnar tengjast vel gönguleiðum svæðisins með
svífandi tengingu yfir friðland Vatnsmýrarinnar, en þar þarf
þó að huga betur að útfærslu.

Hefðbundin og sannfærandi lausn. Steypt eftirspennt lausn
er hagkvæm með tilliti til viðhalds.

Sveigjanleiki lausnar er mikill með tilliti til breytilegra
haflengda og byggingaraðstæðna.

Niðurstöður útboða

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

3 Jarðverk ehf., Akureyri 10.914.400 134,5 2.152

2 Trukkar og tæki ehf., 
Akureyri 9.126.100 112,4 364

1 Icefox ehf., Akureyri 8.762.000 107,9 0

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 8.117.500 100,0 -645

Frávikstilboð barst frá Icefox ehf.

Vetrarþjónusta á Hringvegi (1)
um Víkurskarð 2003 - 2008  03-089
Tilboð opnuð 9. september 2003. Norðurlandsumdæmi
eystra. Snjómokstur, eftirlit og hálkuvörn á Hringvegi um
Víkurskarð á árunum 2003 - 2008.

Helstu magntölur á ári (viðmiðunartölur marksamnings): 
Mokstur með vörubíl  . . . . . . . . . . . . . 12.500 km 
Eftirlit á smábíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 km 
Hálkuvörn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 km 
Veghefill  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 klst.
Hjólaskófla við snjóblásara  . . . . . . . . 50 klst.
Biðtími manns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 klst.

Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2008.

framhald af forsíðu
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Hringbraut

Afstöðumynd göngubrúar yfir nýja Hringbraut sunnan við
Læknagarð.



Gamalt yfirfall lagt af
Verkefni í vegagerð eru misstór og þótt sum látið ekki mikið
yfir sér getur munað mikið um þau fyrir heimafólk. Í sumar
fóru fram útbætur á heimreiðinni að Vatnsnesi í Grímsnes- og
Grafningshreppi. Að jafnaði rann lækur á yfirfalli yfir steypt-
an veg sem gerður var á fyrrihluta síðustu aldar. Lækurinn
rennur í Hvítá en þegar flóð koma í ána á vatnið það til að
safnast saman þarna innanvið. Það gat tekið nokkra daga að
sjatna og var þá yfirfallið ófært, jafnvel fyrir jeppa. Fram-
kvæmdir sumarsins miðuðust við að hækka veginn um 
1-1,5 m á um 400 m löngum kafla og setja í hann 4 stór ræsi.
Meðfylgjandi myndir lýsa betur ástandinu fyrir breytingarnar
sem og aðgerðunum.                        

Erlingur Freyr Jensson

Flóð í Hvíta.

Steypt yfirfall frá fyrrihluta síðust aldar. Lækurinn rennur
frá hægri til vinstri.

Nýr vegur með ræsi.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

5 Jarðverk ehf., 
Nesi, Akureyri 12.398.800 146,0 3.490

4 Kristinn E. Gunnarsson, 
Akureyri 10.364.000 122,0 1.455

3 Guðmundur Hjálmarsson, 
Akureyri 9.422.000 110,9 513

2 Trukkar og tæki ehf., 
Akureyri 9.226.150 108,6 317

1 Icefox ehf., Akureyri 8.909.000 104,9 0

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 8.494.000 100,0 -415

Frávikstilboð barst frá Icefox ehf.

Vetrarþjónusta í Eyjafirði 
2003 - 2008  03-088
Tilboð opnuð 9. september 2003. Norðurlandsumdæmi
eystra. Snjómokstur, eftirlit og hálkuvörn á vegum í
Eyjafirði á árunum 2003 - 2008.

Helstu magntölur á ári (viðmiðunartölur marksamnings): 
Mokstur með vörubíl  . . . . . . . . . . . . . 19.500 km 
Eftirlit á smábíl  . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.800 km 
Hálkuvörn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100 km 
Biðtími manns  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 klst.

Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2008.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

8 Nóntindur ehf., Búðardal 49.756.600 183,0 25.574

7 Kluftir ehf., Reykjavík 36.316.710 133,6 12.134

6 Jón og Tryggvi ehf., 
Hvolsvelli 31.045.800 114,2 6.863

5 Sigurjón Ásbjörn 
Hjartarson, Grímsnesi 28.965.010 106,5 4.783

4 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 27.303.300 100,4 3.121

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 27.185.070 100,0 3.003

3 Framrás ehf., Vík 25.886.125 95,2 1.704

2 Græðir sf., Önundarfirði 25.816.745 95,0 1.634

1 Sandvirki ehf., 
Þorlákshöfn 24.182.355 89,0 0

Reynishverfisvegur (215),
Hringvegur - Prestshús  03-052
Tilboð opnuð 9. september 2003. Suðurlandsumdæmi.
Gerð Reynishverfisvegar (215) frá Hringvegi að Prests-
húsum (4 km), sem og hluta Dyrhólavegar (0,9 km), alls
4,9 km.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.625 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.530 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 17.645 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . 4.245 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 m 
Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 m 
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.170 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.200 m2

Verki skal að fullu lokið 1. júlí 2004.



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvar-
alaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir, 
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

01-017 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar 03

03-090 Sl. Hringvegur (1), gatnamót við Skeiðaveg 03

03-091 Sl. Laugarvatnsvegur (37) um Brúará 03

03-093 Vl. Grundartangavegur (506), 
Hringvegur - hafnarsvæði 03

02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu 03

00-054 Rn. Hallsvegur (432), 
Fjallkonuvegur – Víkurvegur 03

03-084 Rn. Hringvegur (1), 
Svínahraun - Hveradalabrekka 03

03-092 Rn. Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirit 03

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),  
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 03

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging II. áfangi 03

03-094 Au. Hringvegur (1), við Kotá í Öræfum 09.03

03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almannaskarð 09.03

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls 09.03

03-014 Rn. Hringvegur (1), 
vegamót við Nesbraut, hönnun 09.03

03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur 09.03

03-075 Au. Norðausturvegur (85), 
Brekknaheiði - Geysirófa 09.03

03-048 Vf. Djúpvegur (61), Kambsnes - Hattardalur 09.03

03-081 Au. Hringvegur (1), 
ræsi í Össurá og Hlíðará í Lóni 09.03

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92), 
hjáleið í Reyðarfirði, 1. áfangi 09.03

03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), 
Hringvegur - Heiðarbrún 15.09.03 30.09.03

03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813),
Ólafsfjarðarvegur - Möðruvellir 08.09.03 23.09.03

03-049 Vf. Djúpvegur (61), Forvaði - Þorpar 08.09.03 23.09.03

03-089 N.ey. Vetrarþjónusta á Hringvegi (1),
um Víkurskarð 2003-2008 25.08.03 09.09.03

03-088 N.ey. Vetrarþjónusta í Eyjafirði
2003-2008 25.08.03 09.09.03

03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), 
Hringvegur - Prestshús 25.08.03 09.09.03

03-086 Vl. Vetrarþjónusta
á Holtavörðuheiði 2003 - 2008 21.07.03 11.08.03

03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), 
Eyrará - Múli 10.06.03 23.06.03

03-069 Au. Kollumúlavegur (F980),  
vegur og varnargarðar 28.04.03 12.05.03

03-087 Vl. Vetrarþjónusta
í Hvalfirði 2003 - 2008 11.08.03 27.08.03
Hilmar Ólafsson ehf.

Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

Samningum lokið Opnað: Samið:

524 m Heildarlengd = 5.694 m

Fáskrúðsfjörður
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Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 10. september 2003. Samtals er búið að sprengja 774 m sem gerir 13,6%.

Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

Frá vinstri: Sverrir Guðbrandsson, Hrólfur Sigurgeirsson,
Pétur Birgisson og Guðmundur Björgvinsson.

Vegrið Gemlufallsheiði
Um þessar mundir stendur yfir uppsetning á leiðara á Vest-
fjarðavegi á Gemlufallsheiði. Nánar tiltekið upp Bjarnadal sem
er að norðanverðu á heiðinni og liggur uppúr Önundarfirði.
Lokið var við að endurbyggja þennan veg árið 2001. Á um-
ræddum kafla er hátt framaf veginum og liggur efsti hluti kafl-
ans á gilbarmi. Á kaflanum er sviptivindasamt og hafa vegfar-
endur lent í erfiðleikum þarna í vetraraðstæðum.

Alls er leiðarinn um 2,6 km langur, verkið er unnið að hluta
af tveimur þjónustubílum frá þjónustusvæðum GSi og JHE.
Kostnaður er áætlaður um 12 m.kr. og verklok í lok september.

Geir Sigurðsson

Á myndinni sést niður Bjarnadal, gamli vegurinn sést ofar í
hlíðinni.


