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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

21. tbl. /04

Ráðstefna Norræna vegtæknisam-
bandsins, NVF
Ráðstefna NVF var haldin 7.-9. júní í Bella Center í Kaup-
mannahöfn. Ráðstefnugestir voru um þúsund og þar af 56 frá
Íslandi. Slíkar ráðstefnur eru haldnar á fjögurra ára fresti en
árið 2000 var samskonar ráðstefna haldin í Malmö. Í lok ráð-
stefnunnar afhenti vegamálastjóri Danmerkur Henning
Christiansen vegamálastjóra Finnlands Eero Karjaluoto fána
NVF og fundarhamar en Finnar munu leiða starf NVF næstu
fjögur árin og boðaði vegamálastjórinn til ráðstefnu í
Helsinki 9.-11. júní 2008.

NVF ráðstefnan er sú stærsta sinnar tegundar sem haldin er
í norður Evrópu en að henni standa öll 6 Norðurlöndin. Fjall-
að er um allt sem varðar vegasamgöngur og t.d. greina nefnd-
ir NVF frá starfsemi sinni síðustu fjögur árin. Í tengslum við
ráðstefnuna var sýning um 50 fyrirtækja og stofnana. Öll
erindi voru þýdd á ensku þannig að margir utan Norðurland-
anna sóttu hana. 

Að flestra áliti tókst ráðstefnan vel og mörg fróðleg erindi
voru flutt og margt forvitnilegt var að sjá á sýningunni. 

Í kvöldverði stjórnar NVF heiðraði stjórnin Stefán Her-
mannsson fyrrverandi borgarverkfræðing fyrir langt og gott
starf innan samtakanna en Stefán var fyrsti Íslendingurinn
sem tók þátt í nefndarstarfi á vegum NVF og starfaði óslitið í
samtökunum í meira en 30 ár.

Vegagerðin leigði sýningarbás og sýndu þar einnig fyrir-
tækin Teikn á loftiog ND á Íslandi. Vegagerðin sýndi í Power
Point myndaröð ýmsar upplýsingar sem hún hefur þróað til
nota fyrir vegfarendur. Teikn á loftikynnti þjónustu sína sem
og nýjan hugbúnað sem miðar að því að birta landupplýsing-
ar og tengd staðbundin gögn á notendavænan hátt á Internet-
inu. ND á Íslandisýndi SAGA kerfið sem sýnir akstursmáta
ökumanns, staðsetningu bíls og tíma ásamt notkun við varúð-
ar og hættumerkingar á vegakerfinu. Á sýningunni voru einn-
ig sýndir bílar sem nota vetni og gas. Íslensku sýnendurnir
voru ánægðir með viðtökurnar.

Gefið var út ráðstefnublað á meðan á ráðstefnunni stóð og
geri ég hér á eftir grein fyrir nokkrum áhugaverðum fréttum
sem birtust í blaðinu.
• Danska vegagerðin kynnti nýja heimasíðu fyrir vegagerðina

sem á að vera einfaldari í notkun og ná betur til hins al-
menna borgara. Netfangið er „www.vejdiretoratet.dk“.

• Fjörugar umræður urðu í pallborðsumræðum um hlutverk
stjórnmálamanna og vegagerðarmanna. Norskur fyrirlesari
sagði að stjórnmálamenn ættu að leggja línurnar og taka
ákvarðanir og ekki að skipta sér af skipulagningunni (plann-
ing) því þá gengju hlutirnir ekki vel. Fyrirlesararnir voru á
því að stjórnmálamenn ættu að forgangsraða en það væri
hlutverk vegagerðanna að útvega þeim góðar upplýsingar.

• Lögð var áhersla á að skipuleggja betur viðhald vega og
nýta rétt stjórntæki við þá vinnu. Fyrirtækið Carl Bro sýndi
viðhaldsforritið RoSy en það er notað af Vegagerðinni hér á
landi. Þetta forrit nýtir upplýsingar um ástand vega til að
finna leiðir til að viðhalda verðmæti veganna á sem hag-
kvæmastan máta.

• Lögð var áhersla á að allar tegundir samgangna verði skipu-
lagðar á þann hátt að tekið sé tillit til heildarinnar.Talið var
nauðsynlegt að rannsaka mun meira alla þætti samgangna
með tilliti til hagkvæmustu kosta hverju sinni.

• Í dag hafa allar norrænu þjóðirnar einhverja gerð af framtíð-
arsýn (vision) fyrir umferðaröryggi sem meira og minna er
byggð á núllsýn Svía. Að hafa slíka framtíðarsýn að enginn
slasist alvarlega eða látist í umferðarslysum hefur haft mjög
mikil áhrif á alla skipulagningu og vinnu við bætt umferð-
aröryggi. Almenningur hefur séð mikilvægi þessa starfs þó
margar gagnrýnisraddir heyrist.

• Mikið var rætt um ný samskiptaform á milli verkkaupa og
verktaka sem byggjast á gagnkvæmu trausti og samvinnu.

Rögnvaldur Jónsson
framkvæmdastjóri tæknisviðs
Vegagerðarinnar og ritari
Norræna vegtæknisambandsins
skrifar

framhald á baksíðu



Hringvegur (1), hringtorg við
Kirkjubæjarklaustur   04-061

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið: „Hringvegur
(1), hringtorg við Kirkjubæjarklaustur“. Um er ræða gerð
hringtorgs norðaustan við Klausturskála, tengingu að
Kirkjubæjarklaustri norðan skálans, aðlögun Geirlands-
vegar og Hringvegar að torgi, tengingar að Klausturskála
og götu í iðnaðarhverfi.

Helstu magntölur eru:
Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.800 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.452 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.190 m2

Kantsteinar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 m
Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 m2

Verki skal að fullu lokið 1. október 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og
með mánudeginum 12. júlí 2004. Verð útboðsgagna er
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 27. júlí 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

2

Öndverðarnesvegur,
Biskupstungnabraut - golfskáli
2004   04-065

Vegagerðin, f.h. Múrarafélags Íslands og Múrara-
meistarafélags Íslands, óskar eftir tilboðum í gerð
Öndverðarnesvegar, frá Biskupstungnabraut að golfskála,
um 1,2 km.

Helstu magntölur eru:
Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.405 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 3.510 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . 790 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.770 m2

Verki skal að fullu lokið 15. september 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og
með mánudeginum 12. júlí 2004, Verð útboðsgagna er
2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 27. júlí 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Vetrarþjónusta, 
Sauðárkrókur - Blönduós -
Sauðárkrókur, 2004-2007   04-037

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur og hálku-
vörn með vörubifreiðum, eftirlit og stjórnun á Norður-
landi vestra innan ramma marksamnings á eftirtöldum
leiðum.

Helstu magntölur eru:
1. Hringvegur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 km
2. Skagastrandarvegur  . . . . . . . . . . . . 20 km
3. Þverárfjallsvegur  . . . . . . . . . . . . . . 37 km
4. Sauðárkróksbraut  . . . . . . . . . . . . . . 24 km
5. Skagafjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . 10 km
6. Siglufjarðarvegur  . . . . . . . . . . . . . . 22 km

Verktími er frá 1. október 2004 til 30. apríl 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarsíðu 8 á

Sauðárkróki og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá
og með mánudeginum 12. júlí 2004. Verð útboðsgagna er
4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 27. júlí 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

5 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 16.520.500 113,6 3.188

4 Gröfutækni ehf., Flúðum 15.298.910 105,2 1.967

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 14.540.250 100,0 1.208

3 Nesey ehf., Selfossi 13.786.700 94,8 455

2 Sigurjón Hjartarson, 
Brjánsstöðum II 13.770.680 94,7 439

1 Vélgrafan ehf., Selfossi 13.332.110 91,7 0

Mástunguvegur (329),    04-057

Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2
Tilboð opnuð 6. júlí 2004. Verkið: „Mástunguvegur (329),
Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2“.
Um er ræða endurbyggingu vegarins á 2,2 km kafla með
malarslitlagi. Þá skal og brjóta niður brú á Tunguá (við
Stóru-Mástungu) og setja nýtt ræsi í staðinn.  Auk þess
skal setja malarslitlag á 4 km til viðbótar.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.145 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.585 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.450 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 8.360 m3

Malarslitlag, óunnið efni  . . . . . . . . . . . 3.000 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 m
Verki skal að fullu lokið 10. september 2004.

Niðurstöður útboða

Staða framkvæmda við Almannaskarðsgöng 5. júlí 2004.
Samtals er búið að sprengja 188,5 m sem gerir 16,4%.

N

Heildarlengd = 1.146 m

188,5 m



3

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

3 Sigurjón Hjartarson, 
Brjánsstöðum 20.332.000 127,2 1.472

2 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 19.304.000 120,8 444

1 Ræktunarsamband 
Flóa og Skeiða ehf., 
Selfossi 18.860.000 118,0 0

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 15.980.950 100,0 -2.879

Kjalvegur (35), þjónustumiðstöð - 
Háalda 2004   04-056
Tilboð opnuð 29. júní 2004. Verkið: „Kjalvegur (35) þjón-
ustumiðstöð - Háalda 2004“.

Helstu magntölur eru: 
Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 10.000 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . . 5.000 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 m
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.000 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 50.000.000 100,0 15.122

9 Ræktunarsamband Flóa 
og Skeiða, Selfossi 45.000.000 90,0 10.122

8 Berglín ehf., 
Stykkishólmi 44.713.050 89,4 9.835

7 Sigurjón Á. Hjartarson, 
Selfossi 42.974.500 85,9 8.096

6 Þróttur ehf., Akranesi 41.685.920 83,4 6.808

5 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 41.571.500 83,1 6.693

4 Tönnin ehf., Reykjavík 40.190.700 80,4 5.312

3 Fjörður ehf., Varmahlíð, 
Skagafirði 38.508.090 77,0 3.630

2 Fylling ehf., Hólmavík 37.573.540 75,1 2.695

1 KNH ehf., Ísafirði 34.878.380 69,8 0

Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging 2. áfangi   03-010 
Tilboð opnuð 29. júní 2004. Verkið: „Kjósarskarðsvegur
(48). Endurbygging 2. áfangi“.

Helstu magntölur eru: 
Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 m3

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000 m3

Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.700 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 m2

Gerð fyllinga og neðra burðarlags ásamt niðursetningu
ræsa skal lokið 30. nóvember 2004.
Verki skal að fullu lokið þann 15. júlí 2005.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

Leið 1

4 Stórátak ehf., Ólafsvík 4.520.800 166,7 2.021

3 Berglín ehf., Stykkishólmi 3.951.800 145,7 1.452

2 Dodds ehf., Grundarfirði 2.966.000 109,4 467

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 2.711.800 100,0 212

1 Rávík ehf., Grundarfirði 2.499.480 92,2 0

Leið 2

5 Stórátak ehf., Ólafsvík 3.920.000 195,0 2.087

4 E.B. vélar ehf., 
Stykkishólmi 3.277.500 163,1 1.445

3 Berglín ehf., Stykkishólmi 2.410.500 119,9 578

2 Dodds ehf., Grundarfirði 2.015.000 100,2 182

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 2.010.000 100,0 177

1 Rávík ehf., Grundarfirði 1.832.750 91,2 0

Leið 3

6 Velverk ehf., Borgarnesi 4.830.200 143,2 2.084

5 Berglín ehf., Stykkishólmi 3.474.800 103,0 729

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 3.373.000 100,0 627

4 Páll Sigurðsson ehf., 
Stykkishólmi 3.258.800 96,6 513

3 Rávík ehf., Grundarfirði 3.220.400 95,5 474

2 Dodds ehf., Grundarfirði 3.163.400 93,8 417

1 E.B. vélar ehf., 
Stykkishólmi 2.746.100 81,4 0

Leið 4

2 Velverk ehf., Borgarnesi 5.391.000 416,3 3.897

1 Jóhann Guðlaugsson, 
Búðardal 1.494.000 115,4 0

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 1.295.000 100,0 -199

Vetrarþjónusta á Vesturlandi
2004-2008   04-054
Tilboð opnuð 29. júní 2004. Snjómokstur með
vörubifreiðum á Vesturlandi innan ramma marksamnings 
á eftirtöldum leiðum.

1. Snæfellsnesvegur/Útnesvegur, 
Ólafsvík-Fróðárheiði-Hellnar-Arnarstapi 35 km

2. Snæfellsnesvegur, 
Útnesvegur-Vatnaleið (norðan)  . . . 48 km

3. Snæfellsnesvegur/Vatnaleið, 
Vegamót-Stykkishólmur-Bíldhóll  . . 72 km

4. Snæfellsnesvegur/Vestfjarðavegur/-
Laxárdalsvegur 
Bíldhóll-Búðardalur-Djúpvegur  . . . . 73 km

Verktími er frá 1. nóvember 2004 til 30. apríl 2008.



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust.
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

04-060 Landeyjavegur (252), 
Akureyjavegur - Grímsstaðavegur 04

04-044 Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað 04

04-004 Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi 04

04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal 
í Skagafirði 2004-2005 04

04-003 Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi 04

04-018 Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, 
Fjarðará - sýslumörk 04

02-015 Hringvegur (1) við Hellu 04

00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur 04

03-084 Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka 04

03-092 Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit 04

03-009 Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 04

04-061 Hringvegur (1), hringtorg við 
Kirkjubæjarklaustur 12.07.04 27.07.04

04-065 Öndverðarnesvegur, 
Biskupstungnabraut - golfskáli 2004 12.07.04 27.07.04

04-037 Vetrarþjónusta Sauðárkrókur - 
Blönduós - Sauðárkrókur, 2004-2007 12.07.04 27.07.04

04-043  Hringvegur (1), Víkurvegur - 
Skarhólabraut, eftirlit 28.06.04 20.07.04

04-023 Óshlíð, snjóflóðaskápar 28.06.04 13.07.04

04-058  Vestfjarðavegur (60), brú á laxá 
í Króksfirði, niðurrekstrarstaurar 28.06.04 13.07.04

04-059  Þjórsárdalsvegur (32), 
Skeiðavegur - Stóra-Núpsvegur 28.06.04 13.07.04

04-039 Hringvegur (1), 
Víkurvegur - Skarhólabraut 21.06.04 13.07.04

04-057 Mástunguvegur (329),
Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2 21.06.04 06.07.04

03-010 Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging, 2. áfangi 14.06.04 29.06.04

04-056  Kjalvegur (35), 
þjónustumiðstöð - Háalda 2004 14.06.04 29.06.04

04-054  Vetrarþjónusta á Vesturlandi 
2004-2008 14.06.04 29.06.04

03-095 Mjóafjarðarvegur (953) 
ofan Klifbrekku 07.06.04 22.06.04

04-053 Brú á Búðará í Reyðarfirði, 
framleiðsla niðurrekstrarstaura 01.06.04 15.06.04

04-052 Loftmyndataka og stafrænn 
kortgrunnur 2004 01.06.04 15.06.04

04-051 Brú á Fjarðará í Siglufirði 24.05.04 15.06.04

04-048 Borgarfjarðarbraut (50) 
um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir 10.05.04 25.05.04

04-045 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, 
malbik 10.05.04 25.05.04

04-010 Efribyggðarvegur (751),
Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004 19.04.04 04.05.04

04-002 Hálsasveitarvegur (518), 
Stóri-Ás - Húsafell 04.05.04 03.06.04
Jörvi ehf., Hvanneyri

03-033 Ólafsfjarðarvegur (82) um Hörgá 18.05.04 05.07.04
Mikael ehf., Höfn

04-008 Vatnsnesvegur (711) 
um Hamarsá 2004  01.06.04 25.06.04
KNH ehf., Ísafirði

04-046 Yfirlagnir 
á Suðvestursvæði 2004, klæðing 01.06.04 24.06.04
Klæðning ehf., Kópavogi

04-009 Vatnsdalsvegur (722), 
Hvammur - Steinkot 2004 25.05.04 25.06.04
KNH ehf., Ísafirði

04-050 Snæfellsnesvegur (54) 
um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir 01.06.04 15.06.04
Öllum tilboðum hafnað

Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

Samningum lokið Opnað: Samið:

2.534 m Heildarlengd = 5.694 m
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Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 5. júlí 2004. Samtals er búið að sprengja 5.109 m sem gerir 89,7%.

Útboð á samningaborði, frh. Auglýst: Opnað:

Einnig var sagt frá reynslu þjóðanna af „Public Private
Partnerships“ (PPP) og voru fyrirlesarar sammála því að það
væri góð leið til að fjármagna stór verk og í mörgum til-
fellum væri um ódýrari aðferð að ræða. Einn ræðumaður
sagði að líkja mætti PPP við eftirfarandi: „Partnering is like
The Egg of Columbus of the Road Sector. Principal and
contractor come together with open minds, love and trust“.

• Maria Maack hélt erindi um áætlanir íslenskra stjórnvalda
að gera Ísland að vetnissamfélagi í framtíðinni. Hún sagði
frá þeim tilraunum sem gerðar hafa verið með notkun á
vetni sem orkugjafa og taldi að ekki væri óraunhæft að ná
þessu markmiði árið 2050. Hún sagði að kostirnir væru
margir, m.a. engin mengun og hávaði verður minni frá um-
ferðinni.
Á ráðstefnunni voru veitt tvenn verðlaun, önnur fyrir brúar-

hönnun og hin fyrir rannsóknarverkefni fyrir bundin slitlög.
Dr. Risto Kiviluoma frá Finlandi hlaut verðlaun fyrir hönnun
brúar en íslenskur nemandi við Tækniháskólann í Kaup-
mannahöfn DTU Harpa Birgisdóttir sem keppti fyrir Dani
hlaut verðlaunin fyrir rannsóknarverkefnið.
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