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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

9. tbl. /07

Yfirlagnir Norðaustursvæði 
2007, austurhluti, klæðing  07-046

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með klæð-
ingu á austurhluta Norðaustursvæðis árið 2007.

Helstu magntölur eru:
Yfirlagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  451.165 m2

Hjólfaralögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.850 m2

Blettanir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72.000 m2

Flutningur steinefna. . . . . . . . . . . . . . .  8.445 m3

Flutningur bindiefna . . . . . . . . . . . . . .  892 tonn
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 

11-13 á Reyðarfirði, Miðhúsavegi 1 á Akureyri og 
Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánu-
deginum 26. mars 2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 mið-
vikudaginn 11. apríl 2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag.

Efnisvinnsla 
á Suðursvæði 2007  07-025

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í vinnslu steinefna á 
Suðursvæði árið 2007.

Helstu magntölur eru:
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.000 m3

Klæðingarefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík ( móttaka) frá og 
með mánudeginum 26. mars 2007. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 mið-
vikudaginn 11. apríl 2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag. 

Auglýsingar útboða

Þingvallavegur (36), vegamót við Hringveg (1). Í síðasta blaði var auglýst útboð hringtorgs á þessum vegamótum. Sjá bls. 2.
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Hringvegur (1), 
hringtorg við Þingvallaveg (36)
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð hring-
torgs á vegamótum Hringvegar (1) og Þingvallavegar (36) í 
Mosfellsbæ. 

Hrintorgið verður tvær akreinar og verður Hringvegur (1) 
breikkaður í tvær akreinar á stuttum kafla báðum megin við 
torgið. Þessi framkvæmd mun bæta umferðaröryggi til mikilla 
muna á hættulegum stað. Hún mun einnig greiða fyrir umferð 
úr Mosfellsdal þegar umferð er mikil eftir Hringvegi.

Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir í apríl. 
Engar truflanir á umferð verða leyfðar frá hádegi á föstu-
dögum og sunnudögum frá og með 29. júní. Framkvæmdinni 
á að vera lokið 26. júlí. 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

2  Myllan ehf., 
   Egilsstöðum 89.662.100 109,3 4.792
1  Þverá-golf ehf., 
   Akureyri 84.870.000 103,4 0
--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 82.050.000 100,0 -2.820

Myllan ehf. skilaði inn frávikstilboði.

Efnisvinnsla á Norðaustursvæði 
2007-2008, austurhluti  07-043
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Vinnsla steinefna, á austur-
hluta Norðaustursvæðis, árin 2007-2008.
Helstu magntölur:

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.000 m3

Malarslitlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.000 m3

Klæðingarefni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2008.

Niðurstöður útboða

Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 19. mars 2007. Búið er að sprengja 1.119 m í Siglufirði og 936 m í Ólafsfirði. 

1.119 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

936 m

Samtals er búið að sprengja 2.055 m sem er 19,4% af heildarlengd.
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Hringvegur (1) um Hellu, hringtorg
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð            
1. áfanga á tilfærslu og lagfæringu Hringvegar (1) um Hellu. 
Verkið felst í færslu á Hringvegi frá brú yfir Rangá á um 100 
m kafla inn á nýtt hringtorg sunnan við núverandi Hringveg. 
Áður en vegagerðin hefst skal grafa upp hitaveitu sem ligg-
ur í nýju vegstæði á um 375 m kafla og leggja nýja lögn við 
hlið nýs vegstæðis Hringvegar. Frá hringtorgi skal leggja 
um 100 m götutengingu inn á Rangárbakka, um 30 m teng-
ingu inn á núverandi Hringveg og um 110 m kafla af nýjum 

Hringvegi suðaustur frá hringtorgi og bráðabirgðaveg frá 
nýjum Hringvegi inn á núverandi veg. Jarðvegsskipta skal 
1,2 m undir yfirborð Hringvegar en 0,9 m undir yfirborð 
Rangárbakka.

Á meðfylgjandi loftmynd má sjá nýtt hringtorg og tengingar 
við það. Framhald þessarar vegagerðar er einnig teiknuð inn 
á myndina en fjávetingar til þeirrar framkvæmdar eru á 2. 
tímabili 12 ára samgönguáætlunar, þ.e. 2011-2014.
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Nýtt hringtorg kemur í stað þessara gatnamóta Hringvegar og Þrúðvangs.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

07-059  Yfirborðsmerkingar,
   vegmálun, 2007-2010  07
 

07-057  Vetrarþjónusta,
   Reykjanes - Bolungarvík, 2007-2010  07
 

07-049  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Öxnadalsheiði  07
 

07-050  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Suður-Þingeyjarsýsla  07
 

07-051  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Norður-Þingeyjarsýsla  07
 

07-052  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður  07
 

07-053  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hérað  07
 

07-054  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Firðir  07
 

07-055  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hornafjörður  07
 

07-048  Festun og yfirlögn, 
   Norðaustursvæði 2007-2008  07
 

07-047  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti, klæðing  07
 

07-001  Akranesvegur (509), Esjubraut - Kalmansbraut 07
 

07-045  Efnisvinnsla Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti  07
 

07-042  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik  07
 

07-035  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008 07
 

07-041  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, repave  07
 

07-026  Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka -
   Fossvellir, breikkun vegar  07
 

07-022  Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2007  07
 

07-030  Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
   Skipholt - Foss  07
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit  07
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg  07
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit  07
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur  07
 

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Dalsá  07
 

07-028  Meðallandsvegur (204), 
   Grenlækur - Fossar  07
 

07-034  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, klæðing  07
 

07-033  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, malbik  07
 

07-032  Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu, 
   austurhluti  07
 

07-029  Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu, 
   vesturhluti  07
 

07-027  Hringvegur (1) um Selfoss 
   breikkun hringtorgs  07
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói  07
 

  Fyrirhuguð útboð, framhald    Auglýst:

07-018  Hringvegur (1), Hvalnes- og Þvottárskriður  07
 

07-016  Eyjafjarðarbraut vestri (821), Sandhólar - Nes 07
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir  07
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - golfvöllur  07
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur 07
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga 07
 

07-008  Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur 07
 

07-005  Hringvegur (1), Grafarkot - Hrauná  07
 

06-073  Drangsnesvegur (645), 
   Strandavegur - Drangsnes        07

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata       07
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur  07
 

06-027  Snæfellsnesvegur (54) um Hítará  07
 

06-026  Skagafjarðarvegur (752), 
   Steinsstaðir - Svartá  07
 

06-004  Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið  07
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell  07
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss  07
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn  07

  Auglýst útboð   Auglýst: Opnað:

07-025  Efnisvinnsla Suðursvæði 2007 26.03.07 11.04.07
 

07-046  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   austurhluti, klæðing 26.03.07 11.04.07
 

07-006  Djúpvegur (61), 
   Eyri - Svansvík 19.03.07 03.04.07
 

07-023  Hringvegur (1) um Hellu 19.03.07 03.04.07
 

07-058  Bakkavörn við Ása-Eldvatn 19.03.07 03.04.07
 

07-056  Hringvegur, 
   hringtorg við Þingvallaveg 19.03.07 03.04.07
 

07-015  Norðausturvegur (85), 
   Presthólar - Kópasker 19.03.07 03.04.07
 

07-013  Vetrarþjónusta, Borgarnes 
   - Hvalfjarðargöng 2007-2010 12.03.07 27.03.07
 

07-024  Gaulverjabæjarvegur (33), 
   Félagslundur - Skipar 12.03.07 27.03.07

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

07-036  Hringvegur (1) um Blönduhlíð 
   í Skagafirði, varnargarðar 05.03.07 20.03.07
 

07-021  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007-2008, norðurhluti 05.03.07 20.03.07
 

07-043  Efnisvinnsla Norðaustursvæði, 
   2007, austurhluti 05.03.07 20.03.07
 

07-044  Sundagöng, 
   borun rannsóknarhola 05.03.07 20.03.07
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur 19.02.07 20.03.07
 

07-020  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007 og 2008, vesturhluti 19.02.07 06.03.07
 

07-007  Hvanneyrarvegur (511), hringtorg 05.02.07 20.02.07
 

07-003  Biskupstungnabraut (35), 
   brú á Brúará 29.01.07 27.02.07  
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  Samningum lokið  Opnað: Samið:

07-014  Hringvegur (1) ofan 
   Þakeyrar í Hamarsfirði 06.03.07 22.03.07
   Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum
 

06-072  Seyðisfjarðarvegur (93) 
   um Miðhúsaá 27.02.07 22.03.07
   Myllan ehf.
 

07-002  Hringvegur (1), 
   varnargarðar austan Múlakvíslar 20.02.07 09.03.07
   Framrás ehf.
 

06-005  Hringvegur (1),
   Haugaá - Vatnsdalsá 13.02.07 22.03.07
   Myllan ehf.
 

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

2  Ræktunarsamband 
   Flóa og Skeiða, 
   Selfossi 39.876.000 171,1 20.692

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 23.300.000 100,0 4.116

1  Alvarr ehf., Reykjavík 19.184.320 82,3 0

Sundagöng, 
borun rannsóknarhola  07-044
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Borun rannsóknarhola 
til rannsókna á jarðfræðilegum aðstæðum vegna 
Sundaganga í Reykjavík. Bora skal 11 holur með kjarna-
bor og 3 holur með loftbor. Borun fer að hluta til fram af 
pramma á sjó.
Helstu magntölur eru:

Kjarnaborun í berg : . . . . . . . . . . . . . . .  580 m
Loftborun með fóðringu í laust efni: . . .  105 m

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. júlí 2007.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

4  Ístrukkur ehf., 
   Kópaskeri 10.700.000 116,9 1.966

3  Norðurtak ehf., 
   Sauðárkróki 9.280.000 101,4 546

--- Áætlaður
   verktakakostnaður 9.155.000 100,0 421

2  Fjörður ehf., Varmahlíð 8.920.000 97,4 186

1  Héraðsverk ehf., 
   Egilsstöðum 8.734.000 95,4 0

Hringvegur (1) um Blönduhlíð 
í Skagafirði, varnargarðar  07-036
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Gerð átta nýrra varnargarða 
og lagfæring á einum varnargarði, samtals 1.100 m, við 
Hringveg (1) þar sem hann liggur meðfram Héraðsvötnum 
í Skagafirði. Grjót í grjótvörn skal taka af flokkuðum grjót-
lager.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar í varnargarða :. . . . . . . . . . . .  16.500 m3

Grjótvörn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.300 m3

Verki skal að fullu lokið 1. júní 2007.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

8  Ístak hf., Reykjavík 879.435.092 101,6 217.566

9  Héraðsverk ehf., 
   Egilsstöðum 874.675.903 101,0 212.807

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 865.600.000 100,0 203.731

7  Háfell ehf., 
   Reykjavík 835.735.500 96,5 173.866

6  Íslenskir aðalverktakar, 
   Reykjavík 797.630.868 92,1 135.762

5  Suðurverk hf., 
   Hafnarfirði 777.630.900 89,8 115.762

4  K.N.H. ehf., Ísafirði 697.077.777 80,5 35.208

3  Klæðning ehf., 
   Kópavogi 696.000.000 80,4 34.131

1  Ingileifur Jónsson ehf., 
   Reykjavík 661.869.300 76,5 0

Tröllatunguvegur (605), 
Vestfjarðavegur – Djúpvegur 06-028
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Verkið felst í gerð nýs 
vegar frá Vestfjarðavegi (60) í Geiradal, um Gautsdal, 
Tröllatunguheiði og Arnkötludal að Djúpvegi (61) í 
Steingrímsfirði. Lengd útboðskaflans er um 24,5 km.
Helstu magntölur eru:

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350.000 m3

Skering í laus jarðlög . . . . . . . . . . . . . .  480.000 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .  780.000 m3

Neðra burðarlag. . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.000 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190.000 m2

Stálplöturæsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170 m
Ræsalögn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.600 m
Víravegrið. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 m
Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  570.000 m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. september 2009.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5  Klæðning ehf., 
   Kópavogi 86.000.000 108,2 18.325

--- Áætlaður 
   verktakakostnaður 79.500.000 100,0 11.825

4  Ræktunarsamband 
   Flóa og Skeiða, 
   Selfossi 78.600.000 98,9 10.925

3  Malarvinnslan hf., 
   Egilsstöðum 78.040.890 98,2 10.366

2  Slitlag ehf., Hellu 74.615.000 93,9 6.940

1  Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 67.675.000 85,1 0

Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
2007-2008, norðurhluti  07-021
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Yfirlagnir með klæðingu á 
norðurhluta Norðvestursvæðis, árin 2007 og 2008.
Helstu magntölur eru:

Einföld klæðing:
Árið 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 m2

Árið 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 m2

Verklok eru 1. september hvort ár.
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Farið er af stað rannsóknarverkefni um banaslys í umferðinn 
frá upphafi bílaaldar á Íslandi. Óli H. Þórðarson fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Umferðarráðs og Örn Þ. Þorvarðarson fyrr-
verandi umsjónarmaður slysaskráningar hjá Umferðarráði 
vinna að þessari rannsókn. Þeir munu leita sérfræðiálits 
ýmissa aðila um tiltekin atriði í úrvinnslu og niðurstöðum 
verkefnisins þegar þar að kemur. Undirbúningur hófst áður 
en stofnunin Umferðarráð var lögð niður árið 2002 og var þá 
m.a. unnið að ýmissi gagnsöfnun. Verkefnið er nú unnið að 
höfðu samráði við samgönguráðuneytið.

Í verkefninu verða teknar fyrir upplýsingar um fjölda bana-
slysa í umferð á Íslandi frá því að fyrsta banaslysið varð allt til 
þess tíma að úrvinnslu lýkur, sem höfundar vænta að geti orðið 
á næsta ári. Um er að ræða ítarlega samantekt þar sem ekki 
einungis koma fram tölulegar upplýsingar um fjölda þeirra 
sem látist hafa í umferðarslysum heldur margskonar sundur-
liðanir á þeim og því til viðbótar upplýsingar og almennur 
fróðleikur sem varðar almennar samgöngur á vegum á 20. öld 
fram til okkar tíma. Mjög athyglivert verður að upplýsa um 
hve margir hafa látist í umferðarslysum hér á landi frá upphafi 
bílaaldar, þar sem líklegast er um að ræða fjölda sem kemur til 
að koma mörgum á óvart, en nákvæmar tölur þar um eru ekki 
tiltækar í dag í gögnum Umferðarstofu (áður Umferðarráðs) 
og lögreglu.  Hér verður því um mikinn fróðleik að ræða 
sem tengist þróun umferðaröryggismála á Íslandi og stefna 
höfundar að því að niðurstöður rannsóknarinnar muni nýtast á 
margvíslegan hátt í forvörnum tuttugustu og fyrstu aldar. Hjá 
Umferðarstofu liggja fyrir ítarlegar upplýsingar um banaslys 
í umferðinni þrjá síðustu áratugi 20. aldar, og fyrstu ár þess-
arar aldar, en sem kunnugt er byggist sú tölfræði á gögnum 
er Umferðarráð áður aflaði og kom á sínum tíma í tölvutækt 
form, og Umferðarstofa hefur síðan þróað áfram. Með því að 
greina þær upplýsingar er hægt að fá fram niðurstöður  sem
tvímælalaust munu nýtast vel í umferðaröryggisstarfi fram-
tíðarinnar. Einnig er athyglivert að sjá þróunarferil þegar gögn 
frá svona löngu tímabili eru skoðuð; hvernig banaslysum 
fækkar í þéttbýli en fjölgar á þjóðvegum landsins og hvernig 
banaslysum óvarinna vegfarenda fækkar en fjölgar hjá veg-
farendum vélknúinna ökutækja. Óhjákvæmilegt er í verkefni 

sem þessu að skoða aldurssamsetningu þeirra sem látist hafa í 
umferðarslysum á Íslandi og finna út hvort sjá megi ákveðna 
þróun út frá aldri látinna og hvort telja megi að á undanförn-
um áratugum hafi orðið tilhneiging til þróunar sem bregðast 
má við með forvörnum og e.t.v. með því að skoða tengsl öku-
prófa og banaslysa í umferð.

Niðurröðun efnis er hugsuð þannig að hver áratugur fái 
sinn kafla en síðan komi í lok hvers kafla og/eða meginmáli 
kaflanna í tenglsum við slysin, hverjar aðstæður voru á þeim 
tíma er slysið varð. Er þá jafnt átt við ástand vega sem og 
ástand og lýsingu á ökutæki, þar sem líkar upplýsingar liggja 
fyrir, auk þeirra aðstæðna sem slysin urðu við. Reynt verður 
í hverjum kafla fyrir sig að gera grein fyrir þjóðfélagsgerð 
hvers áratugar þannig að lesandi geti áttað sig vel á því hverj-
ar aðstæður voru á hverjum tíma en til að efnið nái sem best 
til lesandans verður með tilvitnunum í blaðagreinar og ljós-
myndir frá hverjum áratug reynt að sýna þann tíðaranda sem 
var ríkjandi í þjóðfélaginu þegar slysin áttu sér stað. Til þess 
að fá glögga yfirsýn yfir staðsetningu slysanna verða þau sett 
myndrænt á kortagrunn fyrir hvern áratug. Öll þessi gögn ætla 
höfundar sér að hafa í aðgengilegu tölvutæku formi fyrir alla 
þá sem vinna að forvörnum í umferðaröryggismálum.

Höfundar hafa óskað eftir samstarfi við Vegagerðina, m.a.við 
úrvinnslu gagna þegar þar að kemur, þannig að niðurstöður 
samrýmist tölvugrunnum stofnunarinnar og nýtist þar með 
starfsmönnum Vegagerðarinnar um ókomin ár. Þeir óska einn-
ig eftir samstarfi við starfsmenn Vegagerðarinnar, víða um 
land, sem líklega búa yfir verðmætum fróðleik sem nýst gæti 
við skýrslugerðina. Má í því sambandi nefna gamlar frásagn-
ir, myndir o.fl. sem hugsanlega gætu varpað skýrara ljósi á 
önnur gögn, sem ekki eru nema e.t.v.í fáum tilvikum fáanleg 
úr lögregluskýrslum frá löngu liðnum árum. 

Samstarfs og samráðs verður jafnframt leitað hjá Ríkis-
lögreglustjóranum, Umferðarstofu, Rannsóknarnefnd um-
ferðarslysa,  Hagstofu Íslands, landlækni, Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu, Þjóðskjalasafni, héraðsskjalasöfnum og e.t.v. 
fleiri aðilum. 

Höfundar hafa greint forstjóra Persónuverndar frá rann-
sóknarverkefninu.

Rannsóknarverkefni – banaslys í umferð frá upphafi bílaaldar
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