



Framkvæmda- fréttir 12. tbl. /07



Norðurá í Norðurárdal í Skagafirði, brúargerð. Mynd: Hafdís E. Jónsdóttir, 17. apríl 2007.

Auglýsingar útboða

Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, „repave“ 07-041

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með „repave“ á Suðvestursvæði árið 2007.

Helstu magntölur eru:

„Repave“ yfirlagnir 62.000 m²

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 23. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 8. maí 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik 07-042

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir, með malbiki, á Suðvestursvæði árið 2007.

Helstu magntölur eru :

Malbik 10.300 tonn

Útlögn 81.000 m²

Undirvinna axla : 6.000 m²

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2007.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 23. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 8. maí 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 12. tbl. 15. árg. nr. 466 23. apríl 2007

Ritstjórn og umsjón útgáfu:


Viktor Arnar Ingólfsson

Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin

Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaeefni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.



Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2007 07-022

Tilboð opnuð þriðjudaginn 17. apríl 2007. Festun með froðubiki eða bikþeytu og lögn tvöfaldrar klæðingar á Norðvestursvæði 2007. Um er að ræða 7 vegkafla, alls 17,5 km.

Helstu magntölur eru:


Festun með froðubiki eða bikþeytu . . . 175.000 m²
 Tvöföld klæðing 175.000 m²

Verki skal að fullu lokið 1. september 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (bús.kr.)
Tilhögun A, með froðubiki				
4	Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf., Hafnarfirði	112.552.260	105,8	23.711
3	Árni Helgason ehf., Ólafsfirði	108.293.660	101,8	19.452
---	Áætlaður verktakakostnaður	106.400.000	100,0	17.558
2	Borgarverk ehf., Borgarnesi	99.710.495	93,7	10.869
1	Slitlag ehf. og Fasteignaver ehf., Hellu	88.841.570	83,5	0
Tilhögun B, með bikþeytu				
4	Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf., Hafnar	109.931.260	102,3	19.340
3	Árni Helgason ehf., Ólafsfirði	108.066.060	100,5	17.474
---	Áætlaður verktakakostnaður	107.500.000	100,0	16.908
2	Borgarverk ehf., Borgarnesi	99.584.795	92,6	8.993
1	Slitlag ehf. og Fasteignaver ehf., Hellu	90.591.570	84,3	0



Núverandi brú á Hítará verður rifin þegar ný brú hefur verið tengd.



Samtals er búið að sprengja 2.505 m sem er 23,7% af heildarlengd.



Drangnesvegur (645), Strandavegur - Reykjarnes

Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vegagerðar 7,58 km kafla á Drangnesvegi. Kaflinn hefst á Strandavegi og endar við heimrað að Kleifum á Reykjarnesi.

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2007 en lagningu bundins slitlags á að vera lokið fyrir 1. september.

Niðurstöður útboða

Yfirborðsmerkingar, vegmálun, 2007-2009 07-059

Tilboð opnuð þriðjudaginn 17. apríl 2007. Yfirborðsmerkingar akbrauta með málningu, árin 2007-2009. Um er að ræða málun á öllum svæðum Vegagerðarinnar.

Helstu magntölur, miðað við 1 ár, eru:

Málaðar miðlínur	1.000.000 m
Málaðar kantlínur	800.000 m
Formerkingar	900.000 m
Flutningur vinnuflokks	1.000 km

Verki skal að fullu lokið 1. september 2009.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (pús.kr.)
---	Áætlaður verktakakostnaður	54.020.850	100,0	16.503
4	Veg-verk ehf., Kópavogi	46.710.000	86,5	9.192
3	Vegmerking ehf., Reykjavík	43.515.000	80,6	5.997
2	Monstro ehf., Kópavogi	37.922.700	70,2	405
1	Vegamál ehf., Reykjavík	37.518.200	69,5	0





Auglýsingar útboða

Vetrarþjónusta, Reykjanes – Bolungarvík, 2007-2010 07-057

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur, innan ramma marksamnings, á eftirfarandi leiðum:

- Djúpvegur (61) frá Reykjanesi til Bolungarvíkur
- Vestfjarðavegur (60) um Tungudal
- Hafnarvegur Ísafirði (636)

Helstu magntölur (miðað við eitt ár) eru:

Snjómokstur með vörubifreið	40.000 km
Vinna vörubíls á tímagjaldi	50 klst.
Vetrarvinna vélamanns	60 klst.

Verki lýkur 30. apríl 2010.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 23. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 8. maí 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið 06-004

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í nýbyggingu Norðausturvegar (85), Hófaskarðsleið. Um er að ræða u.þ.b. 30,6 km kafla frá Norðausturvegi skammt norðan Klapparóss að Norðausturvegi á Fremri-Hálsi. Einnig skal byggja 28 m langa steinsteypa brú á Ormarsá. Verkið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.


Helstu magntölur eru:

Bergskering	145.000 m ³
Fylling og fláafleygar	885.400 m ³
Neðra burðarlag	135.200 m ³
Efra burðarlag	53.800 m ³
Stálröraræsi	1.565 m
Tvöföld klæðing	232.000 m ²
Frágangur fláa	582.600 m ²
Girðingar	58,6 km
Áningarstaðir, fullfrágengir	2 stk.
Mótafletir	759 m ²
Steypustyrktarjárn	19,2 tonn
Spennt járnalögn	4.923 kg
Steypa	285 m ³

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2009. Þó skal útlögn klæðingar að fullu lokið 1. ágúst 2009

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1 á Akureyri, Búðareyri 11-13 á Reyðarfirði og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 24. apríl 2007. Verð útboðsgagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 þriðjudaginn 15. maí 2007 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



Skagafjarðarvegur (752), Héraðsdalsvegur - Svartá

Í síðasta tölublaði var auglýst útboð vegagerðar 3,2 km kafla á Skagafjarðarvegi. Kaflinn hefst við enda bundins slitlags á vegamótum við Héraðsdalsveg sem liggur um Steinsstaðahverfið. Kaflinn endar um 400 metrum áður en komið er að Svartá.

Verkið felst í styrkingu og endurbyggingu vegarins og lagningu klæðingar. Gera á 37 m stálplöturæsi í Mælifellsá sem kemur í stað einbreiðrar brúar á núverandi vegi. Brúin verður ekki rifin.

Nýr vegur fylgir núverandi vegi að miklu leyti og almenn umferð fer því um vinnusvæðið á verk tíma. Lagningu bundins slitlags á að vera lokið fyrir 1. september 2007 og verkinu á að vera að fullu lokið 1. október.

Niðurstöður útboða

Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, norðurhluti, klæðing 07-047

Tilboð opnuð þriðjudaginn 17. apríl 2007. Yfirlagnir með klæðingu á norðurhluta Norðaustursvæðis árið 2007.

Helstu magnþölur eru:

Yfirlagnir	464.000 m ²
Hjólfaralögn	45.000 m ²
Blettanir	10.000 m ²
Flutningur steinefna	7.800 m ³
Flutningur bindiefna	884 tonn

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
4	Árni Helgason ehf., Ólafsfirði	47.769.930	109,1	12.770
---	Áætlaður verktakakostnaður	43.775.000	100,0	8.775
3	Malarvinnslan hf., Egilsstöðum	37.956.950	86,7	2.957
2	Slitlag ehf., Hellu	35.948.843	82,1	949
1	Klæðning ehf., Hafnarfirði	35.000.000	80,	0


Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu 2007-2012, vesturhluti 07-029

Tilboð opnuð þriðjudaginn 17. apríl 2007. Snjómokstur og hálkuvörn með vörubifreiðum, innan ramma marksamnings, á eftirfarandi leiðum:

- Hringvegur (1) frá Álftaversvegi (211) að Vík í Mýrdal við Víkurskála, alls 33 km
- Hringvegur (1) frá Vík í Mýrdal við Víkurskála að Steinum undir Eyjafjöllum, alls 43 km
- Reynishverfisvegur (215) frá Hringvegi (1) að Presthúsum, alls 5 km
- Dyrhólavegur (218) frá Hringvegi (1) að Dyrhólavegi 2, alls 2 km

Verktími er frá 1. október 2007 til 30. apríl 2012.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
5	Framrás ehf., Vík í Mýrdal	8.000.000	158,7	4.140
4	Gunnar Einarsson, Vík í Mýrdal	6.240.000	123,8	2.380
3	Græðir sf., Flateyri	5.662.000	112,3	1.802
2	Andrés Pálmason, Vík í Mýrdal	5.280.000	104,8	1.420
---	Áætlaður verktakakostnaður	5.040.000	100,0	1.180
1	Heflun ehf., Hellu	3.860.000	76,6	0



Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeilda.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
07-061 Norðfjarðargöng borun rannsóknarholna	07
07-049 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Öxnadalsheiði	07
07-050 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Suður-Pingeyjarsýsla	07
07-051 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Norður-Pingeyjarsýsla	07
07-052 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður	07
07-053 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Hérað	07
07-054 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Firðir	07
07-055 Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 2007-2010, Hornafjörður	07
07-048 Festun og yfirlögn, Norðaustursvæði 2007-2008	07
07-035 Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008	07
07-026 Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka - Fossvellir, breikkun vegar	07
07-030 Skeiða- og Hrunamannavegur (30), Skiptaholt - Foss	07
07-038 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit	07
07-037 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Arnarnesveg	07
07-040 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit	07
07-039 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur	07
07-031 Þórsmerkurvegur (249), Gljúfurá - Dalsá	07
07-028 Meðallandsvegur (204), Grenlækur - Fossar	07
07-034 Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, klæðing	07
07-019 Norðausturvegur (85), Brunahvammsháls - Bunguflói	07
07-018 Hringvegur (1), Hvalnes- og Pvottáskriður	07
07-016 Eyjafjarðarbraut vestri (821), Sandhólar - Nes	07
07-012 Skagavegur (745), snjóastaðir	07
07-011 Framsveitarvegur (576), Snæfellsnesvegur - golfvöllur	07
07-010 Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svinadalsvegur	07
07-009 Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga	07
07-008 Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur	07
07-005 Hringvegur (1), Grafarkot - Hraunsnef	07
06-031 Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata	07
06-029 Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur	07
06-006 Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell	07
06-007 Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss	07
06-017 Hringvegur (1) um Hrutafjarðarbotn	07
07-045 Efnisvinnsla Norðaustur- svæði 2007-2008, norðurhluti	07

Auglýst útboð	Auglýst:	Opnað:
07-057 Vetrarþjónusta, Reykjanes - Bolungarvík, 2007-2010	23.04.07	08.05.07
07-042 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik	23.04.07	08.05.07
07-041 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, repave	23.04.07	08.05.07
06-004 Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið	23.04.07	15.05.07
06-073 Drangsnisvegur (645), Strandavegur - Reykjarnes	16.04.07	02.05.07
06-027 Snæfellsnesvegur (54) um Hítará	16.04.07	02.05.07
06-026 Skagafjarðarvegur (752), Héraðsdalsvegur - Svartá	16.04.07	02.05.07
07-001 Akranesvegur (509), Ejubraut - Kalmansbraut	16.04.07	08.05.07
07-033 Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, malbik	16.04.07	02.05.07
07-032 Vetrarþjónusta í Vestur-Skafta- fellssýslu 2007-2012, austurhluti	16.04.07	02.05.07
07-027 Hringvegur (1) um Selfoss breikkun hringtorgs	16.04.07	02.05.07
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
07-047 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, norðurhluti, klæðing	02.04.07	17.04.07
07-022 Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2007	02.04.07	17.04.07
07-029 Vetrarþjónusta í Vestur-Skafta- fellssýslu 2007-2012, vesturhluti	02.04.07	17.04.07
07-059 Yfirborðsmerkingar, vegmálun, 2007-2010	02.04.07	17.04.07
07-025 Efnisvinnsla Suðursvæði 2007	26.03.07	11.04.07
07-046 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, austurhluti, klæðing	26.03.07	11.04.07
07-006 Djúpvegur (61), Eyri - Svansvík	19.03.07	03.04.07
07-023 Hringvegur (1) um Hellu, 1. áfangi	19.03.07	03.04.07
07-058 Bakkavörn við Ása-Eldvatn	19.03.07	03.04.07
07-056 Hringvegur (1), hringtorg við Þingvallaveg (36)	19.03.07	03.04.07
07-015 Norðausturvegur (85), Presthólar - Kópasker	19.03.07	03.04.07
07-043 Efnisvinnsla Norðaustursvæði, 2007-2008, austurhluti	05.03.07	20.03.07
06-028 Tröllatunguvegur (605), Vestfjarðavegur - Djúpvegur	19.02.07	20.03.07
Samningum lokið	Opnað:	Samið:
07-024 Gaulverjabæjarvegur (33), Félagslundur - Skipar <i>Mjólnir vörubílstjórafélag</i>	27.03.07	17.04.07
07-044 Sundagöng, borun rannsóknarholna <i>Alvarr ehf.</i>	20.03.07	12.04.07
07-036 Hringvegur (1) um Blönduhlíð í Skagafirði, varnargarðar <i>Héraðsverk ehf.</i>	20.03.07	12.04.07