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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Útáfa er óregluleg og nokkrar vikur geta liðið milli tölublaða.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur, fjölmiðlar. 
og áhugafólk. Áskrift er endurgjaldslaus.

14. tbl. /09

Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
2009, Hringvegur (1) um 
Hafnarmela -malbik  09-039

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í hjólfarafyllingar á 
bundnu slitlagi, framleiðslu - , flutning - og útlögn á mal-
biki á Hringvegi (1) um Hafnarmela, á vegarkafla sem er 
alls um 3,35 km langur.

Helstu magntölur eru:
Hjólfarafylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16.800 m2

Framleiðsla og flutningur malbiks . . .  2.760 tonn
Líming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.000 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.150 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðarinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með mánudeginum 15. júní 2009. Verð útboðs-
gagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 30. júní 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Vinna er hafin að nýju við Mjóafjarðarbrú í Ísafjarðardjúpi eftir vetrardvala. Unnið er að sandblæstri og húðun á suðum stál-
virkis. Brúin verður líklega opnuð fyrir umferð síðsumars. Ljósmynd 4. júní 2009. Sigurður Mar Óskarsson.

Auglýsingar útboða

Festun og yfirlögn á Norðaustur-
svæði 2009-2010  09-040

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í festun með froðubiki 
og lögn tvöfaldrar klæðingar á Norðaustursvæði 2009-
2010. Um er að ræða 8 vegkafla, alls um 16,4 km.

Helstu magntölur eru:
Festun með froðubiki . . . . . . . . . . . . .  112.600 m2

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . .  112.600 m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2010.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 

11-13 á Reyðarfirði, Miðhúsavegi 1 á  Akureyri og 
Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánu-
deginum 15. júní 2009. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 30. júní 2009 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.
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Hnífsdalur

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Bolungarvíkurgöng 8. júní. Gröftur gekk misjafnlega í viku 23. Frá Hnífsdal voru sprengdir 50 m og er heildarlengd þeim 
megin 1.803 m. Frá Bolungarvík voru sprengdir 11 m og er heildarlengd þeim megin 1.769 m. Samtals er því búið að 
sprengja 3.572 m eða 69,3% af heildarlengd.

1.769 m 1.803 m

Bolungarvík
Bolungarvíkurgöng

Þann 14. maí sl. féll dómur í Hæstarétti um ágreining vegna 
eignarnáms frá árinu 2006 þegar nýr Hringvegar var lagður 
í landi Fremri- og Ytri-Kota í Norðurárdal í Skagafirði. 
Stefnendur héldu því fram að ávallt ætti að taka eignarnámi 
að lágmarki 60 m breitt veghelgunarsvæði stofnvega en 
Vegagerðin taldi aðeins þörf á að taka 40 m breitt vegsvæði 
eignarnámi eins og algengast er þegar um 2ja akreina stofn-
vegi er að ræða.

Matsnefnd eignarnámsbóta vísaði til 33. gr. þágildandi 
vegalaga og úrskurðaði bætur fyrir 60 m breitt vegsvæði. 
Hæstiréttur hafnaði því með þeim rökum að því hefði ekki 
verið hnekkt að vegsvæði innan veggirðinga í landi umræddrar 
jarðar væri að jafnaði innan við 40 m breitt.

Landeigendur gætu nýtt land sitt allt að þeim mörkum og 
af þeim sökum ekki tilefni til að ætla að eignarnámið tæki 

til 60 m breiðs vegsvæðis þrátt fyrir að sækja þurfi um 
leyfi Vegagerðarinnar fyrir hvers kyns mannvirkjum á veg-
helgunarsvæði. Jafnframt var vísað til þess, að eldri vegur, 
sem að hluta til er nýttur sem reið- og rekstrarleið í samræmi 
við ákvæði framkvæmdaleyfis sveitarfélags, hefði ekki í för 
með sér sambærilega kvöð og vegsvæði þjóðvegar.

Í þessum dómi kemur skýrt fram sá munur sem er á veg-
svæði og veghelgunarsvæði þjóðvega. Með veghelgunar-
svæði er átt við það land meðfram vegum, þar sem skylt er að 
fá leyfi Vegagerðarinnar fyrir hverskyns mannvirkjum, og er 
ýmist 60 m breitt (30+30) ef um stofnvegi er að ræða, eða 30 
m breitt (15+15) ef um aðra vegi er að ræða.

Vegsvæðið er hins vegar land sem nauðsynlegt er vegarins 
vegna, til að hægt sé að halda honum við og hafa af honum 
sem fyllst not, eins og það er nú orðað í 8. tll. 3. gr. vegalaga 

Ekki sama vegsvæði og veghelgunarsvæði
(Þessi frétt birtist á vegagerdin.is 15.05.2009)

Vegagerð í Norðurárdal í Skagafirði í apríl 2007. Mynd: Hafdís E. Jónsdóttir. 
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Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Vestmannaeyjar nálgast. Frá hafnargerð í Bakkafjöru. Mynd 3. júní 2009. Sigurður K. Jóhannsson.

Grjótröðun í varnargarða er lokið en endanlegur frágangur 
er eftir að innanverðu og í toppinn. Fyllingar eru komnar 
að mestu leyti í Bakkafjöruveg nema á milli stöðva 1.000-
2.200 en þar á eftir að taka upp mold sem verður nýtt í fláa-
fleyga. Stefnt er að því að vinna við Bakkaveg þegar vinna 
við brimvarnargarð fellur niður vegna veðurs. Nú er búið 
að fylla neðri hluta fyllinga í um 500 m af Bakkavegi frá 
Bakkafjöruvegi. Verktaki er búinn að setja undirgöng undir 

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

  4 Vegamál ehf., 
   Reykjavík 69.200.000 128,6 19.200

 3 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 61.500.000 114,3 11.500

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður *) 53.800.000 100,0 3.800

 2 Slitlag ehf., Hellu 50.400.000 93,7 400

 1 Ræktunarsamband 
   Flóa og Skeiða ehf., 
   Selfossi 50.000.000 92,9 0

*) Á opnunarfundi var lesin upp tala fyrir áætlaðan verk-
takakostnað sem reyndist vera rangt reiknuð. Rétt tala er 
53.800.000 kr. og er hún færð í töfluna hér að ofan.

Yfirlagnir á Suðursvæði 2009, 
klæðingar  09-017
Tilboð opnuð 9. júní 2009. Yfirlagnir með klæðingu á 
Suðursvæði 2009. Heildarlengd yfirlagna er u.þ.b. 64 km.
Helstu magntölur eru: 

Yfirlagnir, klæðing (K1), útlögn . . . . . .  400.000 m²
Hjólfarafylling (K1), útlögn . . . . . . . . . .  40.000 m²

Verklok eru 1. september 2009.

Hringveginn vegna grjótflutninga og farinn að nota þau en 
á eftir að setja vegrið meðfram Hringveginum. Vinna við 
girðingar hefst fljótlega.

Munið vinnustaðamerkingarnar

nr. 80/2007. Vegagerðinni er ekki skylt að bæta að fullu allt 
veghelgunarsvæði þjóðvega heldur aðeins það land sem telst 
til vegsvæðis þjóðvegarins.

Með þessum dómi er eytt réttaróvissu að þessu leyti sem 
hlotist hefur af úrskurðum matsnefndar eignarnámsbóta en 
stefnubreyting varð hjá nefndinni á árinu 2005 hvað þetta 
varðar. Þetta mál var sláandi að því leyti að vegsvæðið í landi 
Kota er óvenju mjótt á köflum svo að eftir er tekið þannig að 
sú niðurstaða að bæta 60 m var mjög óeðlileg.

Bakkafjöruvegur, staða framkvæmda í viku 23
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

09-034  Hringvegur (1), 
   Draugahlíðarbrekka - Fossvellir, tvöföldun  09
 

09-027  Skíðadalsvegur (807), 
   Skáldalækur - Brautarhóll   09
 

08-011  Kísilvegur (87), 
   Hólasandur - Geitafellsá, 2. áfangi   09
 

09-082  Hörgárdalsvegur (815), 
   Skriða - Brakandi   09
 

09-006  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur, eftirlit   09
 

09-007  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur  09
 

09-008  Hringvegur (1), 
   Hafravatnsvegur - Þingvallavegur, eftirlit  09
 

09-019  Efnisvinnsla Suðursvæði 2009  09

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

08-039  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2009, 
   Hringvegur (1) um Hafnarmela, malbik  15.06.09 30.06.09
 

08-040  Festun og yfirlögn, 
   á Norðaustursvæði 2009-2010  15.06.09 30.06.09
 

08-026  Reykjabraut (724), 
   Hringvegur - Húnavellir  08.06.09 23.06.09
 

09-017  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, malbik á Akureyri 08.06.09 23.06.09
 

09-001  Arnarnesvegur (411), 
   Reykjanesbraut - Fífuhvammsvegur  11.05.09 23.06.09

  Útboð á samningaborði  Auglýst: Opnað:

09-017  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
   klæðingar 25.05.09 09.06.09
 

09-026  Hringvegur (1), 
   um Ystu-Rjúkandi  18.05.09 02.06.09
 

09-033  Hringvegur (1) um Hellu
 2. áfangi 11.05.09 26.05.09
 

09-028  Vetrarþjónusta 2009-2012,  
   Stykkishólmur um Vatnaleið 
   að Snæfellsnesvegi 11.05.09 26.05.09
 

09-013  Vetrarþjónusta 
   á Holtavörðuheiði 2009-2012 11.05.09 23.06.09
 

  Útboð á samningaborði, framhald  Auglýst: Opnað:

08-085  Laxárdalsvegur (59), 
   Höskuldsstaðir - Leiðólfsstaðir 11.05.09 26.05.09
 

09-014  Vetrarþjónusta á Snæfellsnesvegi 
 2009-2012, Vatnaleið - Ólafsvík 11.05.09 26.05.09
 

09-032  Langholtsvegur (318) 
 Hringvegur - Ármótavegamót 04.05.09 19.05.09
 

08-005  Hringvegur (1), 
   Litla Sandfell - Haugaá 29.04.09 19.05.09
 

09-010  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2009, norðurhluti, klæðing  27.04.09 12.05.09
 

09-015  Vetrarþjónusta 2009-2012, 
   Sauðárkrókur - Blönduós 
   - Sauðárkrókur 27.04.09 12.05.09
 

09-020  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   Hellisheiði og Árborgarhringur  27.04.09 12.05.09
 

09-016  Vetrarþjónusta 
   Suðursvæði 2009-2014, 
   uppsveitir Árnessýslu  27.04.09 12.05.09

09-021  Brú á Hvítá á Bræðratunguvegi, 
   eftirlit 27.04.09 12.05.09
 

09-030  Hvammstangavegur (72), 
   um Hvammstanga 20.04.09 05.05.09 
 

09-009  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2009, 
   austurhluti, klæðing 20.04.09 05.05.09 
 

09-022  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   „repave“ 06.04.09 21.04.09
 

08-009  Raufarhafnarvegur (874) 
   Hófaskarðsleið - Flugvöllur 23.03.09 15.04.09
 

08-064  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur, eftirlit 16.03.09 31.03.09
 

08-034  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur 
   - Bessastaðavegur 23.02.09 07.04.09

  Samningum lokið  Opnað: Samið:

09-005  Efnisvinnsla Norðvestursvæði,
   Bitrufjörður 07.04.09 21.04.09
   Króksverk ehf., Sauðárkróki
 

09-023  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2009, 
   malbik 21.04.09 25.05.09
   Malbikunarstöðin Hlaðbær Colas hf.
 

09-018  Yfirlagnir Suðursvæði 2009, 
 malbik 19.05.09 05.06.09
   Malbikunarstöðin Höfði hf.
 

Ný brú í byggingu yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi. Ljósmynd 4. júní 2009. Sigurður Mar Óskarsson.


